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ARTICLE PREMIER — OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de ’entrepreneur

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent le
remplacement d’un ascenseur et I’extension pour un ascenseur supplémentaire a I’ E.H.P.A.D.
“Résidence du Parc” - 02, rue de la Résidence du Parc - 51240 Saint-Germain-la-Ville

Les descriptions des ouvrages et leurs spécifications sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP) et plans joints.

A défaut d’indication dans I'Acte d’Engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la Mairie de Saint-
Germains-la-Ville jusqu’a ce que I'entrepreneur ait fait connaitre a la personne responsable du marché
'adresse du domicile qu’il aura élu.

1.2 - Tranches et lots

Les travaux sont répartis en 8 lots désignés ci-aprés qui sont traités par marchés distincts :

Désignation des lots

Lot1l Démolitions — Terrassement — Gros-oeuvre

Lot 2 Charpente — Couverture — Zinguerie - Plancher bois
Lot 3 Menuiserie extérieure PVC

Lot4 Ascenseur

Lot5 Bardage bois

Lot 6 Faux-plafond - Isolation

Lot7 Electricité

Lot 8 Peinture — Revétement de sol souple

1.3 - Travaux intéressant la défense

Sans objet.

1.4 - Maitrise d'ceuvre

“B+A” Patrick PLANCHON
14, rue Parmentier
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

1.5 - Contrdle technigue

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au Contrdle Technique.

La mission est confiée, par le Maitre d’Ouvrage, a 'organisme de Contrble Technique agréé :
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DEKRA INDUSTRIAL SAS, Agence Champagne
54, rue Saint-Léonard —ZI sud-est - 51686 REIMS CEDEX

La mission est une mission de base L + LE + SEI + HAND, avec les missions complémentaires P1, F,
Ph, Th, Hand, Brd, LE, AV, HYS, CO.

1.6 - Coordonnateur SPS

SELARL PIOTROWSKI
36, rue des Dats — 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE

1.8 — Coordination SSI

SSI CONSULTING
Z1 DORIGNIES
Rue Jules GOSSELET - 59500 DOUAIO

1.9 - Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement
en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un
numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'Euro. Le prix, libellé en Euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article 114 du Code des Marchés Publics (CMP), une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francgais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°........... du.................... @yant pour objet ........cceeiiiiiennne

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux
modalités de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en francais.

1.10 - Assurance de responsabilité civile pendant et aprés les travaux

A. - Les titulaires et, le cas échéant, leurs sous-traitants doivent étre garantis par une police destinée
a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de
l'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de I'opération
en cours de réalisation ou aprées sa réception.

Par dérogation a l'article 4.3 du CCAG, leurs polices doivent apporter les minimums de garantie
définis ci-apres :

e dommages corporels : 5 000 000.00 € par sinistre,

e dommages matériels : 762 245.00 € par sinistre,

e dommages matériels et immatériels apres réception : 762 245.00 € par sinistre et par année.

Les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants, délivrées dans les mémes
conditions. lls doivent adresser ces attestations au maitre de I'ouvrage au cours du premier trimestre
de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de
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l'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles
de leurs sous-traitants.

B. - Les titulaires doivent étre garantis par une police couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code civil.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause
d'extension, dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par I'annexe
| de l'article A 243-1 précitée, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties
anciennes de la construction.

1.11 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article R.341-36 du Code du Travail et avant tout commencement d'exécution, le
titulaire doit remettre a la personne publique une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non
l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, & des salariés de nationalité étrangere et, dans
l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle
en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux

normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

1.12 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 2.41 du Cahier
des Clauses Administratives Générales (CCAG).

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

e Les renseignements mentionnés a l'article 2.43 du CCAG ;

e Le compte a créditer.

e Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire doit joindre, en
sus de l'acte spécial :

e Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
d'accéder aux marchés publics (1° de l'article 114 du Code des Marchés Publics) ;

e Une attestation sur I'nonneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet, au cours des
cing dernieres années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail
(5 et 6° de l'article 45 du Code des Marchés Publics) ;

e Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant.

ARTICLE DEUX — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

a) Piéces particuliéres :

e Acte dEngagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du Maitre d'Ouvrage fait seul foi.

e Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du Maitre d'Ouvrage fait seul foi.

e Cabhier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes.

e Plans dont la numérotation est fixée au CCTP.
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e Calendrier détaillé d'exécution visé a l'article 4.1.2 du présent CCAP, dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du Maitre d'Ouvrage fait seul foi.

Autres piéces particulieres :
e Comptes rendus de chantier qui seront établis pendant la période d'exécution.
PGCSPS.
Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF).
Rapport de diagnostic Amiante.
Rapport d’état des risques d’accessibilité au plomb.

b) Piéces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel
gue ce mois est défini au 3.4.2 :

e Cabhiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux.

e Cabhier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et 'ensemble des textes qui 'ont
modifié

e Cabhiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS - DTU) énumérés a
lannexe 1 de la circulaire du ministre de 'Economie et des Finances et de la Privatisation
relative aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de
batiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par 'annexe 2 a cette
circulaire.

Conformément a l'article 29.2 du CCAG, I'entrepreneur est tenu de vérifier 'ensemble des documents
transmis (tout particulierement la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) et doit signaler par écrit
au maitre d’ceuvre (avec copie au maitre de I'ouvrage) toutes erreurs, omissions ou contradictions.
Aucune remarque ne sera prise en compte postérieurement a la notification du marché.
ARTICLE TROIS — PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATIONS DANS LES PRIX =
REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

L’'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
e al'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants,
e al'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2 - Tranche(s) conditionnelle(s)

Sans objet.

3.3 - Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

Les prix des marchés sont hors TVA et sont établis :

e En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché jusqu’a la fin du délai de garantie de
parfait achévement ;

3.3.1 - Les ouvrages ou prestations faisant I’objet du marché seront réglés :

e par un prix global forfaitaire.

3.3.2 - Les modalités du réglement des comptes du marché seront les suivantes :
e les projets de décompte sont présentés pour le 20 de chaque mois en 4 exemplaires.
e les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 13 du CCAG.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de paiement
par le Maitre d’ceuvre. Les délais maximums de paiement des acomptes et du solde sont fixés a 60
jours conformément au décret en vigueur.
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Le taux des intéréts moratoires est le taux d’intérét Iégal en vigueur a la date a laquelle les intéréts ont
commencé a courir, majoré de deux points. Les intéréts moratoires sont appliqués au montant des
sommes dues y compris la taxe a la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux décrets n° 2002-
231 et n° 2002-232 du 21 février 2002.

3.3.3 - Approvisionnements

Pour le présent marché aucun approvisionnement n’est prévu

3.3.4 - Dépenses diverses

Outre les travaux décrits dans le CCTP et dans le PGC :

e L'entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous encombrements et de déchets
pendant et aprés exécution des travaux dont il est chargé.

e L'entrepreneur a la charge de I'évacuation des gravois, déchets jusqu'aux décharges
publigues, a toute distance, y compris frais de décharge et de régalage éventuels.

e L'entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations et/ou équipements salis ou détériorés ainsi que I'évacuation hors chantier des
emballages éventuels.

e L'entrepreneur est tenu d’assurer la protection des ouvrages existants et/ou des équipements
afin d’éviter salissures et détériorations de ceux-ci.

En cas de non respect de ces exigences, le Maitre d’Oeuvre se réserve la possibilité, aprés simple
demande en rendez vous de chantier, non suivie d’effet dans la semaine suivante, de faire intervenir,
aux frais de l'entreprise une entreprise de son choix.

3.3.5 - Répartition des dépenses communes de chantier

Pour I'application de I'article 10.1 du C.C.A.G, les dispositions suivantes sont applicables :

Les dépenses d’équipement, de fonctionnement et de compte prorata de chantier sont imputées
comme indiqué dans le PGC.

La gestion du compte prorata est a la charge du titulaire du lot n° 2 : Gros-ceuvre.

Dans la répartition du compte prorata, I'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le réle d'amiable
compositeur, dans le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d'un
différent qui se serait élevé entre eux.

3.4 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du codt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :
3.4.1 - Les prix sont fermes actualisables

Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées aux articles 3.4.2 et 3.4.3.

3.4.2 - Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé
en page 3 de l'acte d'engagement.
Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

Choix des index de référence

Les index de référence | choisis en raison de leurs structures pour I'actualisation des travaux faisant
l'objet de I'ensemble des lots sont :

Index Désignation
BTO1 Tous corps d'état
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Ces index sont publiés :
— au Bulletin Officiel du ministére en charge de I'Equipement

— au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation, et de la Répression des Fraudes
(BOCCRF)

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Lot Index Prix
Lot1a38 BTO1 A tous les prix

Pour chaque lot, les pénalités, retenues et indemnités sont actualisées avec le premier index défini
pour le lot dans le tableau ci-dessus.

3-4.3 Modalités d'actualisation des prix

Le coefficient d'actualisation C,, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la
formule :

Cn = lgalls

dans laquelle |, et I3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d - 3) par
l'index de référence I, sous réserve que le mois d du début d'exécution du marché soit postérieur de
plus de 3 mois au mois zéro.

Pour la mise en ceuvre de cette formule et par dérogation a l'article 11.6 du CCAG, les calculs
intermédiaires et finaux sont effectués avec au maximum quatre décimales.

Pour chacun de ces calculs, I'arrondi est traité de la fagcon suivante :
e sila cinquieme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrieme décimale
est inchangée (arrondi par défaut) ;
e sila cinquieme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrieme décimale
est augmentée d'une unité (arrondi par exces).

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant I'actualisation définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de l'index correspondant.

3.4.4 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors
des encaissements.

3.5 - Paiements des co-traitants et des sous-traitants

Modalités de paiement direct.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le Maitre de 'Ouvrage a chaque sous-traitant concerné; cette somme
tient compte d’'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la TVA.

Pour les sous-traitants d’entrepreneurs groupés, I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre
eux fait 'objet d’'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui
des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a
régler par le Maitre de I'Ouvrage au sous-traitant concerné; cette somme tient compte d’'une
éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.
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Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également I'attestation.

ARTICLE QUATRE — DELAI(S) D'EXECUTION — PENALITES ET PRIMES

4.1 - Délais d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de I'ensemble de I'opération est fixé a I'article 3 de I'acte d’engagement.

4.1.1 - Calendrier prévisionnel d’exécution.

Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint en annexe au CCTP.

4.1.2 - Calendrier détaillé d’exécution.

En dérogation de I'article 28.2.3 du CCAG pour absence d'OPC, le calendrier détaillé d’exécution est
élaboré par les titulaires des différents lots lors de la premiére réunion de chantier. Le gestionnaire du
compte prorata du marché le remettra au maitre d’ceuvre pour approbation du maitre d’ouvrage.

4.2 - Pénalités pour retard - Primes d’avances

4.2.1 - Pénalités pour retard dans I'exécution du marché

Les dispositions suivantes sont appliqguées au mandataire ou titulaire du marché. En cas de retard
dans I'exécution des travaux constaté au regard du calendrier détaillé d’exécution élaboré tel que
précisé a l'article 4.1.2, il sera fait application d’'une pénalité journaliére calendaire d’'un montant de
230,00 € HT (deux cent trente €uros hors taxes), selon les modalités ci-apres :
e du simple fait de la constatation d’'un retard par le Maitre d’Oeuvre, I'entrepreneur encourt la
retenue journaliere calendaire provisoire précitée;
e cette retenue est transformée en pénalité définitive a Iissue du décompte global et définitif et
recalculée en conséquence sous la condition que I'entrepreneur n’ait pas achevé les travaux
dans les délais d’exécution fixés par le calendrier détaillé d’exécution.

4.2.2 - Pénalités pour retard dans laremise de documents a fournir avant exécution

En cas de retard du titulaire dans la remise des documents tels que précisés aux articles 6.1, 8.1 et
8.2 du présent CCAP, il sera fait application d’'une pénalité journaliere calendaire d’'un montant de
230,00 € HT (deux cent trente €uros hors taxes), selon les modalités définis a larticle 4.2.1. du
présent CCAP.

4.2.3 — Le présent marché ne prévoit pas de seuil minima aux pénalités.
4.2.4 - Prime pour avance
Sans objet

4.3 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier, la remise en état des lieux, sont compris dans le délai
d'exécution, et en cas de retard, une pénalité de 230,00 € HT (deux cent trente €uros hors taxes), par
jour calendaire de retard sera opérée au moment du réglement.

L'entreprise sera tenue de débarrasser et de nettoyer le chantier au fur et a mesure de son
avancement. A I'achévement, elle laissera les lieux en état de propreté, préts a une mise a disposition
immédiate. Il est & noter que c'est cette période de fin de repliement des installations et de nettoyage
du chantier qui sera considérée comme date d'achévement des travaux et prise en compte pour
l'application des pénalités de retard fixées au présent CCAP.

Dans le cas ol ces prestations de nettoyage n'auront pas ou mal été exécutées, le Maitre d'Oeuvre
fera procéder a ces opérations par une entreprise spécialisée de son choix et en fera supporter la
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dépense correspondante a I'entreprise identifiée ou a défaut au compte prorata, a compter du 5éme
jour calendaire et aprés consignation au compte rendu de chantier.

4.4 - Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs

En cas de non respect des délais fixés aux articles 8-1 et 8-4 ci-aprés le titulaire encourt, sans mise
en demeure préalable, une pénalité par jour calendaire de retard fixée a 76,00 € HT (soixante seize
euros hors taxes).

4.5 - Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En dérogation de I'article 40 du CCAG, 15 jours avant la date prévue de réception, le mandataire, ou
titulaire, remet ses DOE et DIUO au maitre d’ceuvre. En cas de retard une retenue égale a 1 500,00 €
HT (mille cing cent euros hors taxes), sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article 20.6 du
C.C.A.G. sur les sommes dues a l'entrepreneur.

4.6 - Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier, qui sont contractuels, valent convocation des entreprises et de ses
sous-traitants dont la présence est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le Maitre d’'Oeuvre et les pénalités suivantes seront
appliquées :
e en cas dabsence a la réunion de chantier, le titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable, une pénalité fixée a 150,00 € HT (cent cinquante euros hors taxes).
e en cas de retard supérieur & ¥ heure & la réunion de chantier, le titulaire encourt, sans mise
en demeure préalable, une pénalité de 75,00 € HT (soixante quinze euros hors taxes).

ARTICLE CINQ — CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 - Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5% est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Elle peut étre remplacée au gré du mandataire ou titulaire par une garantie a premiére demande ou si
les deux parties en sont d’accord (maitre de l'ouvrage et titulaire) par une caution personnelle et
solidaire.

Cette garantie ou cette caution doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le
mandataire ou titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas
d’avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la
retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée et le mandataire ou titulaire perd jusqu’a
la fin du délai de garantie la possibilité de substituer une garantie a la premiére demande ou une
caution a la retenue de garantie.

5.2 - Avance forfaitaire

Une avance forfaitaire est versée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement.
L’avance forfaitaire n’est pas affectée par I'application de la retenue de garantie.

Conformément au Code des Marchés Publics, le montant de I'avance forfaitaire n'est pas affecté par
la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Son montant est égal a 5 % du montant, toutes taxes comprises, des prestations a exécuter dans les
12 premiers mois aprés la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution d'un lot,
lorsque celui-ci dépasse le seuil fixé par le Code des Marchés Publics pour le versement de I'avance
forfaitaire.
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Le mandatement de 'avance forfaitaire intervient sans formalité dans le délai d'un mois a compter de
cette date.

Le remboursement de lavance forfaitaire, effectué par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot
atteint 65 % du montant initial du lot. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Le remboursement de l'avance forfaitaire est réalisé conformément aux stipulations du Code des
Marchés Publics.

Dans le cas ou le montant prévisionnel des sommes a payer directement a un sous-traitant dépasse le
seuil fixé a l'article 87 du Code des Marchés Publics, une avance forfaitaire peut lui étre versée. Le
titulaire transmet immédiatement a la Personne Responsable du Marché la demande de versement
émise par le sous-traitant.

5.3 - Avance facultative

Aucune avance facultative ne sera versée a l'entrepreneur.

ARTICLE SIX — PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Chaque titulaire remettra un dossier caractérisant les matériaux, produits ou composants de
construction utilisés assorti des notices techniques, certifications et proces verbaux d’agrément. Ce
dossier sera soumis a I'agrément préalable du Maitre d'Oeuvre pour recevoir un avis favorable et ceci
pendant la période de préparation du chantier.

6.2 - Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6.3.1 — Caractéristiques, qualités et vérifications

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le Maitre d’Oeuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualités sont assurées, sur le chantier, par le Maitre d'Oeuvre ou son représentant.

6.3.2 — Essais et épreuves

En conformité avec l'article 24.6 du CCAG,

6.3.2.1 - Le Maitre d’CEuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché.

6.3.2.2 — En dérogation de l'article 24.7 du CCAG, tous essais ou épreuves, non prévues au marché,

qui démontrent le bien-fondé de leur exécution, sont portées a la charge financiere du lot concerné, y
comopris les frais de I'article 24.8 qui pourraient y étre rattachés.

6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par I’entrepreneur des matériaux et produits

fournis par le Maitre de I'Ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE SEPT — IMPLANTATION DES OUVRAGES

Piquetage général
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L'implantation sera effectuée en planimétrie et en altimétrie conformément aux prescriptions du
CCTP.

ARTICLE HUIT — PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 - Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, qui est comprise dans le délai d'exécution. En dérogation a
l'article 28.1 du CCAG, sa durée est de 17 (dix-sept) jours a compter de la date fixée par I'ordre de
service qui prescrira de la commencer.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

Par les soins des entrepreneurs :

Etablissement des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans les conditions
prévues a l'article 29.2 du CCAG.

Etablissement du calendrier détaillé d'exécution des travaux par le titulaire du lot désigné a l'article
4.1.2;

Etablissement, par chaque titulaire, du calendrier détaillé d'exécution des travaux de son lot en
concertation avec le maitre d’ceuvre;

eme

Par dérogation a l'article 28.2 3" alinéa du CCAG, établissement et présentation au visa du maitre
d'ceuvre du programme d'exécution des travaux, dans le délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation.

Il est accompagneé :

du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a exécuter ;

les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 8 jours avant la date
prévisionnelle d'intervention de l'entreprise telle qu'elle est définie par le calendrier d'exécution.

8.2 - Documents nécessaires a l'exécution des ouvrages

Les plans de conception générale (concept de distribution des espaces) sont joints au dossier de
consultation.

Pour le présent marché le maitre d’ceuvre n’a pas la mission EXE (plans d’exécutions).

La fourniture des plans d’exécution, notes de calculs et études de détail est effectuée par pendant la
période de préparation de chantier par les entrepreneurs de chaque lot.

Les plans d’'atelier et de chantier (PAC) et les autres renseignements ou documents techniques
devront étre fournis par I'entrepreneur

8.3 - Echantillons - Notices Techniques - PV d'agrément

L'entrepreneur est tenu de fournir & ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8.4 - Organisation - Sécurité et hygiéne des chantiers

8.4.1 — Installation de chantier
Voir PGC

8.4.2 — Liste nominative régulierement tenue a jour de tous les personnels employés sur le site et ne
relevant pas de la Communauté Européenne a transmettre a chaque modification au CSPS.

8.4.3 - Les personnels de I'entreprise chargée du marché doivent :

e é&tre en possession des habilitations annuelles requises, délivrées en fonction de leur
qualification;
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procéder a l'affichage des consignes de sécurité propres aux lieux d'intervention;
prendre des précautions particuliéres en cas de travaux par points chauds (permis de feu).

8-4.4. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A. Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.
L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
I'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage de fagade, filet de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que
par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
quelconque dans la limite des calendriers contractuels.

B. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures
de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de l'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C. Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

2. Obligations du titulaire

Le titulaire communigue directement au coordonnateur SPS :

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

La liste tenue a jour des personnes gu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient &
sa disposition leurs contrats ;

Tous les documents relatifs & la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui
indique leur objet ;
De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de 'ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans

le Registre Journal de la Coordination.

D. Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.
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ARTICLE NEUF — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 - Essais et contrdles des ouvrages

Les stipulations du CCAG travaux sont applicables.
Les essais sont définis au CCTP

En complément de I'article 38 du CCAG, le maitre d’ceuvre peut prescrire des essais complémentaires
non définis dans le marché. Dans le cas ou les résultats des ces essais montreraient que les
stipulations du CCTP ou des normes en vigueur ne sont pas respectées, le colt correspondant a ces
essais sera supporté par I'entrepreneur.

9.2 - Réception

Par dérogation aux articles 40 et 42 du CCAG :
e |a réception a lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux relevant de la présente
opération.

Elle est subordonnée a la fourniture des DOE et de la conclusion satisfaisante des essais tel qu'il est
prévu aux articles correspondants du CCTP.

L'entrepreneur gestionnaire du compte prorata est chargé d'aviser la personne responsable des
marchés et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme
achevés.

9.3 - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Conformément a l'article 41.8 du CCAG.

9.4 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

9.5 - Délais de garantie

Les stipulations du CCAG travaux sont applicables.

9.6 - Garanties particulieres

9.6.1 - Garantie particuliere d’étanchéité

L’entrepreneur mandataire ou titulaire du lot n°5, garantit le Maitre de I'Ouvrage contre tout défaut
d’étanchéité pendant un délai de 10 ans a partir de la date d’effet de la réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du Maitre de I'Ouvrage, toutes les recherches sur 'origine des fuites et les réparations ou
réfections nécessaires pour remédier aux défauts d’étanchéité qui seraient constatés, que ceux-ci
proviennent d’'une défectuosité des produits ou des matériaux employés ou des conditions
d’exécution.

ARTICLE DIX — DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP (et du CCTP) sont apportées
aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

e CCAG:
CCAP 2.a et b déroge a l'article 4.1
CCAP 4.1.2 déroge a l'article 28.2.3
CCAP 4.2.1 déroge a l'article 20.1
CCAP 4.2.3 déroge a larticle 20.4
CCAP 4.5 déroge a l'article 40
CCAP 6.3.2.2 déroge a l'article 24.7
CCAP 8.1 déroge a l'article 28.1
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