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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) concerne la mission
relative a la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé instituée par
la loi n° 93.1418 et ses décrets d'application n° 94.1159 et 95.543.

Cette mission concerne l'opération de reconstruction et restructuration des béatiments de
'EHPAD de Saint Germain la Ville (51).
L’opération est lancée en Conception Réalisation et Entretien Maintenance (CREM)

Lieu d’exécution de la mission : résidence du Parc, 51240 Saint Germain la Ville

ARTICLE 2 - CLAUSES GENERALES

2.1

2.2

Le présent marché est soumis a I'ordonnance de juillet 2015 et au décret de mars 2015
relatifs aux Marchés Publics, mis a jour en avril 2017.

A l'appui de sa proposition, chaque candidat doit préciser la composition de I'équipe mise
en place, ainsi que les moyens et la méthodologie prévus pour assurer cette mission.

Exercice de la mission

Deés notification de son marché, le coordonnateur désigne une personne physique qui le
représente vis-a-vis du maitre d’ouvrage pour tout ce qui concerne son exécution, ainsi
qu’'un suppléant en cas d’absence. A défaut d'une telle désignation, le signataire du
présent marché sera reconnu comme seul compétent pour émettre des avis et traiter
avec le Maitre de I'Ouvrage.

L'action du titulaire ne devra géner en aucune maniére le calendrier d'exécution des
études et travaux.

Responsabilité technique - qualifications

Il est précisé que l'intervention du coordonnateur ne modifiera ni la nature ni I'étendue
des responsabilités incombant & chacun des participants a I'opération en application des
autres dispositions du Code du Travail.

Les responsabilités inhérentes au coordonnateur au titre de la présente mission sont
définies par Décret.

Le coordonnateur devra justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum, en
matiére de controle des travaux ou de maitrise de chantier, ou de fonction de
coordonnateur ou d'agent en matiére de sécurité et de 'attestation de formation CSPS de
niveau 1.
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ARTICLE 3 DUREE DE LA MISSION ET PLANNING

La mission du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé
commence dés la notification de son marche.

La mission prendra fin a la date de levée de la derniére réserve postérieurement a la
réception des ouvrages.

Toutefois, le délai peut éventuellement étre prolongé, par vacations, jusqu’a la fin de la
garantie de parfait achévement, pour des travaux imprévisibles qui nécessiteraient des
dispositions particulieres. Ces vacations seraient rémunérées par le Maitre d’Ouvrage
selon les modalités prévues a l'article 2. de I'’Acte d’Engagement.

Le planning prévisionnel de I'opération est :

¢ Consultation Conception Réalisation et Entretien Maintenance : en cous (remise
des dossiers le 31/01/2018)

Démarrage de la mission CSPS: début février 2018

Analyse des dossiers Conception Réalisation Entretien Maintenance : février 2018

Jury consultation Conception Réalisation Entretien Maintenance : mars 2018

Mise au point du marché CREM : mars a avril 2018

Notification du marché CREM : avril 2018

Etudes de conception : avril 2018 a avril 2019 (12 mois)

Réalisation des travaux : avril 2019 a avril 2022 (36 mois)

Levée des réserves : mai 2022 a juillet 2022 (3 mois)

Ce calendrier reste un planning enveloppe (54 mois), qui sera finalisé selon le projet de
Conception Réalisation choisi; le présent marché pourra étre adaptée par avenant
notamment selon la durée réelle des travaux pour la partie de mission de suivi des
travaux.

ARTICLE 4 - DEFINITION DE LA MISSION

La mission du coordonnateur sera conforme a celle décrite aux sections 3 a 5 du décret
n° 94-1159 du 26 décembre 1994.

L’opération sur laquelle porte la mission du coordonnateur est une opération de lere
catégorie au sens de I'Article R. 238-8 du Code du Travail, pour lequel le niveau 1 de
compétence du coordonnateur est requis (article R. 238-9 du Code du Travail).
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4.1

4.2

4.3

Le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé intervient sous la
responsabilité du Maitre de I'Ouvrage. Sa mission consiste notamment :

A s'assurer que les principes généraux de préventions définis aux articles L.235.1 et
L.235.18 du Code du Travail sont effectivement mis en oeuvre.

Au cours de la conception, de I'étude et de I'élaboration du projet :

*

a élaborer les documents figurant au 2° de l'article R. 238. 18 du décret n° 94-1159 :
plan général de coordination lorsqu'il est requis, dossier d'intervention ultérieure sur
l'ouvrage, registre - journal de la coordination, et a les tenir a jour.

Le registre-journal de coordination est tenu a jour selon les prescriptions de l'article R.
238-19 du décret 94-1159.

A établir le PGCSPS, le plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé afin de l'inclure dans les piéces contractuelles du concepteur
réalisateur; ce document sera établi en coordination avec le concepteur réalisateur.

a constituer et présider le college inter-entreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail (C.I.S.S.C.T.) ;

A intervenir dans la phase de conception afin de définir avec le Concepteur
Réalisateur les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections
collectives, des clétures de chantier, des appareils de levage, des accés provisoires,
des installations de chantier, des installations électriques ;

A valider en phase conception les dispositifs liés a la sécurité dans toutes les phases
de travaux, notamment vis a vis des résidents de 'EHPAD, qui reste en activité durant
tout le chantier. Le phasage des travaux, et les méthodologies des travaux dangereux
(démolitions, déposes des zones restructurées et désamiantage...) seront
particulierement a contréler. Il y aura plusieurs phases de travaux avec des réceptions
et des déménagements partiels.

Au cours de la réalisation de lI'ouvrage,

*

A organiser entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se
trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités
simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des
installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information
mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiére de sécurité et de
protection de la santé ; a cet effet, il doit notamment procéder avec chaque entreprise,
y compris sous-traitante, préalablement a l'intervention de celle-ci, a une inspection
commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des
caractéristiques des travaux que cette entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a
observer ou a transmettre et les observations particulieres de sécurité et de santé
prises pour lI'ensemble de I'opération ; cette inspection commune a lieu avant remise
du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est
soumise a l'obligation de le rédiger.

ICADE PROMOTION CCTP_C SPS _EHPAD ST-GERMAIN-LA-VILLE_131117_Page 5/13




ACHETEUR : EHPAD- ST-Germain-La-Ville (51) AMO : ICADE PROMOTION

. . CCTP_Marché de C SPS
Reconstruction et restructuration -

des batiments

* A veiller a l'application des mesures de coordination et des procédures de travail qui
ont été élaborées.

* Atenir & jour et a adapter le plan général de coordination et a veiller & son application.

* Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est établi par le coordonnateur et
placé sous sa responsabilité. Il le transmet au Maitre de I'Ouvrage dans les conditions
des articles R. 238-38 et R. 239.39 du décret. Il le compléete en tant que de besoin.

4.4 A tenir compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site a
I'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier conformément au 4°, a) et b) de
l'article R. 238-18 du décret du 26 décembre 1994 cité plus haut.

* A Procéder avec le Maitre de I'Ouvrage ou ses représentants, préalablement au
commencement des travaux, a une inspection commune visant a délimiter le chantier,
a matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent
présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées a
intervenir, a préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi
gue les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant a la réalisation
des travaux, ainsi qu'a définir les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de
restauration auxquels auront accés leurs personnels. A faire pour chaque phase de
travaux, méme provisoire.

* A communiquer aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier les consignes de
sécurité arrétées avec le Maitre de I'Ouvrage et, en particulier, celles qu'elles devront
donner a leurs salariés, ainsi que l'organisation prévue pour assurer les premiers
secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place a cet effet dans
I'établissement.

* A valider le plan d’installation de chantier pour chaque phase de travaux vis-a-vis de
'hygiéne et de la sécurité, et notamment pour les interférences avec la résidence.

* A prendre les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées
puissent accéder au chantier,

* A harmoniser les plans particuliers de sécurité et de santé élaborés et soumis aux
prescriptions de la section 5 du décret 94-1159, lorsqu'ils existent.

* A participer et & animer les réunions en matiére de sécurité et de protection de la
santé - A assurer la rédaction et la diffusion des comptes-rendus correspondants.

Le Maitre de I'Ouvrage prendra les dispositions prévues dans la section 7 du décret sur la
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé concernant la voie
d'accés au chantier. Le coordonnateur assistera le Maitre de I'Ouvrage pour la définition
des prestations a réaliser et vérifiera que I'ensemble des prescriptions de cette section 7
ont bien été respectées, et prises en compte par le Réalisateur.
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ARTICLE S5 - CONSISTANCE DE LA MISSION

51

5.2

5.3

5.4

Consultation Conception Réalisation et Entretien Maintenance

Des réception des dossiers, le coordonnateur donnera son avis sur les 5 projets (de
niveau APS) de la consultation de Conception Réalisation et Entretien Maintenance, en
terme de sécurité et protection santé (sur le projet final et la phase chantier)
Il participera a la commission technique. (présence au jury non nécessaire)

Conception, élaboration du projet

Deés que le Concepteur Réalisateur Mainteneur sera choisi, le coordonnateur participera
selon besoin aux réunions organisées par le Maitre d'Ouvrage quant a la conception et a
I'élaboration du projet, et notamment dés la phase de mise au point de I'APS. Le Maitre
de I'Ouvrage lui transmettra toutes les études réalisées par le Concepteur Réalisateur
Mainteneur intéressant sa mission dans un délai compatible avec I'accomplissement de
celle-ci. Le coordonnateur établi un rapport d’analyse sur le dossier remis par le
Concepteur Réalisateur Mainteneur, a I'issue de chaque phase d’étude (APD, PRO).

Le coordonnateur fournit au Concepteur Réalisateur Mainteneur (copie au maitre de
l'ouvrage et a son AMO) la totalité des documents techniques (notes écrites, plans,...)
relatifs a sa mission.

Le coordonnateur prépare la déclaration préalable, pour envoi par le maitre d’ouvrage
aux organismes compétents.

Période de préparation de chantier

Pendant la période de préparation du chantier, le coordonnateur convoque toutes les
entreprises a une premiére réunion au cours de laquelle il explique a tous les intervenants
comment se conformer a l'application du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.

Il les assiste pour I'élaboration du plan particulier de sécurité et de santé et organise des
entrevues avec les entrepreneurs afin de vérifier 'avancement de leur travail.

Le coordonnateur valide le plan d’installation de chantier pour chaque phase de travaux.

Suivi du chantier
Le coordonnateur assistera :

e Aux rendez-vous de chantier hebdomadaires (minimum 1 RdV hebdomadaire sur 2)
e Aux réunions mensuelles dites "de Maitrise d'Ouvrage”,

e Aux rendez-vous particuliers en dehors des rendez-vous de chantier hebdomadaires
afin d'assurer des compléments de mise au point qui peuvent s‘avérer nécessaires,

e Lors de visites inopinées afin de s'assurer du respect des dispositions arrétées lors de
I'établissement des documents de base ou lors des rendez-vous tant hebdomadaires
gue particuliers.
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Sa présence ne devra étre inférieure en aucun cas a une visite par semaine et devra
étre adaptée selon les risques, les phases et ’avancement du chantier.

Chaque passage sur le chantier devra étre signalé au Maitre d’Ouvrage: avis de passage
a lui adresser avec les commentaires éventuels.

Le coordonnateur réalisera une visite exhautive des ouvrages en fin de chantier, lors de
la phase des Opérations Préalables a la Réception, afin de vérifier la bonne exécution
des travaux dans le respect de la réglementation vis-a-vis de la sécurité et la santé des
personnes. Ces éventuelles observations seront formalisées par un rapport de visite
remis au maitre d’ouvrage et son représentant afin de les inclure aux réserves d’OPR.

Le coordonnateur réalisera son DIUO aprés remise des DOE par le Concepteur
Réalisateur Mainteneur

ARTICLE 6 - CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION

* Le coordonnateur recueillera auprés du Maitre de I'Ouvrage et des autres participants,
toutes les informations pouvant avoir une influence, soit sur le déroulement des études
et des travaux, soit sur le montage général de I'opération.

* |l est convenu que la transmission des renseignements se fait par courriel (plans,
lettres, notes ou comptes-rendus).

* Si le coordonnateur n'a pas recu les documents qu'il estime nécessaires a son
intervention, il est tenu de le signaler au maitre d’ouvrage et/ou a TAMO.

* Les avis donnés au fur et & mesure de I'exécution sont signés ou contresignés par le
coordonnateur, personne physique désignée a cet effet.

* Le maitre d’ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour :

+ Informer, dés l'origine de l'intervention du coordonnateur, tous les intervenants a la
construction, de I'existence du présent contrat,
¢ Donner au coordonnateur copie du permis de construire.

* Le coordonnateur adressera ses rapports au Maitre de I'Ouvrage, ainsi qu’ a 'AMO,
aux Concepteurs, au Contr6leur Technique, aux Entreprises et Organismes
compétents.

* Au cas ou un désaccord apparaitrait entre le coordonnateur et une Entreprise, en
particulier dans la mise en place des mesures de sécurité et de protection de la santé
collectives, une réunion de mise au point aura lieu en présence du Maitre de I'Ouvrage
ou de son représentant qui devront arbitrer le litige si une entente ne peut intervenir.
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Les rapports devront étre fournis dans les délais ci-aprés :

e analyse des 5 projets de consultation CREM : rapport a remettre sous 21 jours a
compter de la date de réception des dossiers.

e contrble des documents de conception (APD et PRO): rapport a remettre sous 21
jours a compter de la date de réception des documents d’études.

¢ Etablissement du PGC et du reglement de CISSCT : document a remettre sous 15
jours a compter de la réception des élements du Concpeteur Réalisateur.

e controle des documents d’exécution : rapport a remettre sous 15 jours a compter
de la réception des documents d’exécution.

e réalisation du DIUO : dossier a remettre sous 15 jours a compter de la réception
des DOE.

ARTICLE 7 - DEROULEMENT DE LA MISSION

Le coordonnateur met en place un registre-journal de la coordination dans lequel il
consigne au fur et a mesure le déroulement de I'opération :

Les comptes rendus des inspections communes, les consignes a transmettre et les
observations particuliéres, qu'il fait viser par les entreprises concernées.

Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au Maitre de
I'Ouvrage, au Concepteur, a I'entreprise principale ou a tout autre intervenant sur le
chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse
éventuelle.

Dés gu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants,
cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun
d'eux sur le chantier et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au
chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au
moment de l'intervention sur le chantier et tenue a jour.

Il présente le registre-journal, sur leur demande, au Maitre d'ouvrage, a son représentant,
a linspecteur du travail ou son représentant habilité, a I'agent du comité régional de
l'organisme professionnel de prévention du béatiment et au représentant du chef du
service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent en matiére de
prévention des risques professionnels et le cas échéant, aux membres du college
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

Le registre-journal est conservé par le coordonnateur jusqu'a la fin de la levée des
réserves postérieurement a la date de réception de l'ouvrage. Il sera alors remis au
Maitre de I'Ouvrage.
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7.1 Nature du plan général de coordination P.G.C.S.P.S.

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera a
réaliser durant la phase PRO, il sera est intégré aux documents contractuels constituant
le marché du Concepteur Réalisateur Mainteneur.

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est un
document écrit qui définit I'ensemble des mesures propres a prévenir les risques
découlant de l'interférence des activités, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une
intervention laisse subsister aprés son achévement des risques pour les autres
entreprises, des différents intervenants sur le chantier.

Il comporte notamment :

1- Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier et notamment ceux
complétant la déclaration préalable.

2 - Les mesures d'organisation générale du chantier établies en concertation avec le
Concepteur Réalisateur Mainteneur.

3 - Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matiére de sécurité et
de santé et les sujétions qui en découlent, concernant notamment :

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)
h)

)

Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou
verticales,

Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en
particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le
chantier ou a proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions
manuelles,

La délimitation et 'aménagement des zones de stockage et d'entreposage
des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matiéres ou de substances
dangereuses,

Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des
décombres,

Les conditions d'enlévement des matériaux dangereux utilisés,

L'utilisation des protections collectives, des clétures de chantier, des accés
provisoires et de l'installation électrique générale,

Les mesures prises en matiére d'interactions sur le site,

les installations de la base vie (vestiaires, sanitaires, salle de réunion,
bureaux....)

le phasage des travaux.

4 - Les sujétions découlant des interférences, avec les activités de 'EHPAD sur le site
a l'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier.

ICADE PROMOTION
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7.2

5 -

Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et
en état de salubrité satisfaisant, notamment :

a) Pour les travaux de construction et de réhabilitation de batiment, les mesures
arrétées par le Maitre de I'Ouvrage dans les piéces contractuelles prévues au
marché du Concepteur Réalisateur Mainteneur.

b)  Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le Maitre de
I'Ouvrage pour établir des conditions telles que les travaux destinés au
personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont
applicables en matiére de sécurité, de santé et de conditions de travail.

Les renseignements pratiques propres au lieu de I'opération concernant les secours
et I'évacuation des personnes ainsi que des mesures communes d'organisation
prises en la matiére.

Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs
indépendants.

En outre, le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé rappelle le cas échéant, la mission du collége interentreprises de sécurité,
de santé et des conditions de travail.

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé,
tenu a jour par le coordinateur pendant toute la durée du chantier, est remis au
Maitre de I'Ouvrage dans les mémes conditions que celles afférentes au registre-
journal de la coordination.

College interentreprises de sécurité de santé et des conditions de travail

(C.

.S.S.C.T.)

Le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé élabore le projet de
reglement du C.I.S.S.C.T., et le transmet au Concepteur Réalisateur Mainteneur en
phase conception.

Le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé propose au Maitre de
I'Ouvrage la constitution du C.I.S.S.C.T. dans les 9 jours qui suivent le début de la
période de préparation des travaux ainsi que toutes modifications ultérieures.

Le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé assure la présidence et le
fonctionnement du C.I.S.S.C.T. conformément aux dispositions du code du travail.

Le coordonnateur transmet le réglement, dés son adoption, a l'inspecteur du travail ou
au fonctionnaire assimilé, au comité régional de I'Organisme Professionnel de
Prévention du Batiment et des Travaux Publics (O.P.P.B.T.P.) et a l'organisme de
sécurité sociale compétent en matiere de prévention des risques professionnels.

Le procés-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le réglement du
college est joint a cette transmission. Ce proces-verbal mentionne les résultats du vote
de cette adoption.
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Le coordonnateur assure I'envoi des procés-verbaux des réunions du collége, dans un
délai de trois jours aux comités d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travaux ou, a
défaut, aux délégués du personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le
chantier.

Le coordonnateur est tenu de répondre par écrit aux observations qui peuvent lui étre
formulées par les comités d’hygiéne de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut,
par le délégué du personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le
chantier, suivant les modalités fixées par le réeglement du college.

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S)

Le coordonnateur examine, analyse, vérifie chaque plan particulier de sécurité et de
protection de la santé.

Il est tenu de communiquer a chacun des entrepreneurs appelés a intervenir sur un
chantier soumis a I'obligation de plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé, des la conclusion du contrat, les noms et adresses des
entrepreneurs contractants et de transmettre & chaque entrepreneur qui en fait la
demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les
autres entrepreneurs.

En outre, le coordonnateur communique obligatoirement aux autres entrepreneurs les
plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros-oeuvre et de
ceux ayant a exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu'énumérés
sur la liste prévue a l'article L.235-6 du Code du Travail.

Dossier d'intervention ultérieure de I'ouvrage (DIUO)

Le coordonnateur établit le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage prévu a l'article
L.235-15 du Code du Travail en rassemblant sous bordereau tous les documents, tels
gue les plans et notes techniques, de nature a faciliter l'intervention ultérieure sur
l'ouvrage.

Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage est remis par le coordonnateur au Maitre
de I'Ouvrage, a la réception de I'ouvrage et son dossier définitif a la levée de la derniere
réserve. Cette transmission fait I'objet d'un proces-verbal joint au dossier.

ARTICLE 8 - CARACTERISTIQUE DE L’OPERATION

Le projet consiste a la reconstruction et la restructuration de 'EHPAD la résidence du PARC a St
Germain la Ville. Il s’agit d’'une résidence pour personnes agées destinée a accueillir 104 lits. La
surface SDO projetée de I'ensemble de I'opération est de 6804 m? environ (surface incluant les
circulations générales et locaux techniques), répartie en 1552 m2 SDO restructurées et 5252 m2
SDO neuves.

La résidence reste en activité durant les travaux.
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Le projet prévoit :
e La construction d’une extension accolée au batiment principal existant, avec des liaisons.
Cette extension sera en R+2 sur vide sanitaire partiel. Le RAC comportera en particulier
des locaux d’hébergement et d’activite.

e La démolition d’'une partie du batiment existant avec désamiantage et enlévement du
plomb

e La restructuration d’une partie du batiment existant, et notamment de la partie logistique, le
plateau technique et la restauration.

e Des aménagements extérieurs et notamment des voiries et parkings.
Le Concepteur Réalisateur Mainteneur est en cours de consultation.

L’estimation des travaux est de 10 500 000 Euros HT.

ARTICLE 9 - RESILIATION DU MARCHE

En cas de non renouvellement ou de perte de I'agrément du Coordonnateur SPS, le présent
marché sera résilié sans indemnité.
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