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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) concerne la mission relative au controle
technique pour l'opération de reconstruction et restructuration des batiments de ’EHPAD de Saint Germain
la Ville (51).

L’opération est lancée en Conception Réalisation et Entretien Maintenance (CREM)

Lieu d’exécution de 1a mission : 2, rue Résidence du Parc, 51240 Saint Germain la Ville.

ARTICLE 2 - DEFINITION DES MISSIONS

La mission confiée au titulaire comprend les missions suivantes, en référence au CCTG de contrdle technique
approuvé par le décret n°99-443 du 28/05/1999 ainsi que la norme NF. P 03-100 :

- Mission L relative a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables
- Mission P1 relative a la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés

- Mission SEI relative a la sécurité des personnes dans les ERP

- Mission Pha relative a I’isolation acoustique des batiments autres qu’a usage d’habitation

- Mission Th relative a I’isolation thermique et aux économies d’énergie

- Mission Hand relative a I’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

- Mission Brd relative au transport des brancards dans les constructions

- Mission F relative au fonctionnement des installations

- Mission PV relative au récolement des procés-verbaux des essais des équipements de 1’ouvrage.
- Mission HYSA relative a I’hygiéne et a la santé dans les constructions

- Mission Av relative a la stabilité des ouvrages avoisinants

- Mission LE relative a la solidité des existants

- Mission DEM relative a la solidité des ouvrages avoisinants en cas de démolition d’ouvrages existants
- Mission ENV relative & I’environnement

- Mission Vérification initiale des installations électriques visée a ’article 53 du décret n°88-1056 du 14
novembre 1988.

- Mission Attestation de conformité accessibilité en vue de ’obtention de I’attestation de conformité par la
commission accessibilité.

- Mission DPE relative au Diagnostic de Performance Energétique.
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Précision sur le contenu de la mission F : sont soumis au contrdle technique les équipements énumérés a
Iarticle 2 de I’annexe A du C.C.T.G ainsi que les équipements suivants :

- Eclairages extérieurs

- Portiers électroniques

- Distribution collectives d’antennes de télévision
- Portes motorisées de garage

- Conduits de fumées

ARTICLE 3 - EXERCICE DE LA MISSION

3.1  Le Contrdleur Technique a pour mission de contribuer 4 la prévention des aléas techniques susceptibles
d'étre rencontrés dans la réalisation de I'ouvrage.

3.2 Le Controleur Technique démarre sa mission par ’analyse des 5 dossiers (de niveau APS) remis par les
Concepteurs Réalisateurs Mainteneurs vis-a-vis des missions qui lui sont confiées ; il fournira un rapport
regroupant les observations sur les 5 projets, participera a la commission technique et au jury de choix.

3.3 Le Contrdleur Technique fournit un rapport d’analyse sur le dossier, remis par le Concepteur Réalisateur
retenu, de chacune des phases d’études suivantes :

e  Avant-Projet Définitif (A.P.D.),
e Permis de construire/ notice de sécurité (PC),
¢ Etude de projet (P.R.0.), avec remise du rapport initial.

Des le choix du Concepteur Réalisateur Mainteneur, le controleur technique devra participer aux
réunions de la phase d*études selon besoins, et notamment durant la phase de mise au point de I’APS,
pour la prise en compte de ses observations sur le projet remis pour la consultation.

3.4 Lors de la phase exécution, le contréleur technique fournit aux entreprises, au Concepteur et maitre
d’ouvrage ses avis sur les documents d’exécution. Un tableau de synthése des avis devra étre également
remis tous les mois. ’

3.5 Lors de la phase exécution, le contréleur technique contrdle les ouvrages et fournit ses observations
¢ventuelles sur la mise en ccuvre et I’exécution des prestations constatées lors de chacune de ses visites
de chantier, sous forme de fiche, puis émet un rapport a la fin de chaque phase de travaux.

3.6  Le Contréleur Technique procédera, aprés les interventions des entreprises concernées, au(x) constat(s)
nécessaire(s) pour la levée des « observations » qu’il aura émises lors de sa mission, ce qui aboutira a la
production des rapports finaux et attestations sans réserve (VRAT, attestations accessibilité et rapport
final).

3.7 Dans le délai de I’année de parfait achévement, le contrdleur technique pourra étre sollicité par le maitre
d’ouvrage pour donner son avis sur des désordres ou problématiques techniques sur les ouvrages, en

rapport avec ses missions.

3.8 Dans le cadre de sa mission, il doit notamment :
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e Viser, avec ou sans observations, les plans d'exécution, descriptifs et notes de calculs établis par les
entreprises et le Concepteur.

e Dans la phase d’exécution, et jusqu'a son rapport final, le Controleur Technique établira et diffusera
ses rapports par corps d’état de travaux en décrivant précisément le contenu des non-conformités et
leurs localisations.

e Etre présent a la demande de la maitrise d’ouvrage et du Concepteur Réalisateur et aussi a I'occasion
des opérations dont I'exécution est particuliérement importante pour la qualité de l'ouvrage.

e Répondre et assister le concepteur et maitre d’ouvrage sur des mises au point techniques
réglementaires, y compris en phase GPA.

e Signaler au Maitre de I'Ouvrage, dés qu'il peut en avoir connaissance, toute disposition technique
prévue qui n'entrerait pas dans le champ d'application des techniques de construction traditionnelles
(D.T.U), voire ne bénéficierait pas d’avis technique. Il vérifiera que les travaux relevant d'un avis
technique sont exécutés conformément aux éventuelles prescriptions complémentaires de
I’ Association Frangaise des Assureurs Construction (A.F.A.C.) permettant de conclure & un « risque
normal ».

e Signaler au Maitre de I’Ouvrage I’absence de réception de documents qu’il estime nécessaire a son
intervention.

3.9 La mission comprend les ouvrages et batiments définitifs mais également tous les ouvrages et batiments
provisoires liés au phasage des travaux et utilisés par I’EHPAD pendant le chantier. La mission
comprend donc les rapports et participations nécessaires pour chaque commission de sécurité liées au
phasage (estimation: entre 2 a 3 commissions partielles et une commission finale).

3.10 Dés la notification du présent marché, le Controle Technique désigne une personne physique qui le
représente vis-a-vis de la personne responsable du marché pour tout ce qui concerne son exécution. Cette
personne a seule qualité pour signer les avis du Contréleur Technique donnés en application du présent
marché. A défaut d’une telle désignation, le signataire du présent marché sera reconnu comme seul
compétent pour émettre des avis et traiter avec le Maitre de I’Ouvrage.

3.11 L'action du titulaire ne devra géner en aucune maniere le calendrier d'exécution des études et des travaux.
Tout retard apporté dans la remise des documents ou I'émission des avis, et susceptible d'entrainer un
retard dans la réalisation de l'opération ou un report de la réception des ouvrages, entrainera une pénalité
fixée dans le CCAP.

3.12 Elle sera réalisée conformément aux textes réglementaires suivants :

e les conditions générales d’intervention applicables aux marchés de Controle Technique adoptées par le
COPREC - Construction le 30 mai 1997,

e la norme NFP 03-100 : critéres généraux pour la contribution du Contrdle Technique a la prévention des
aléas techniques dans le domaine de la construction.
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ARTICLE 4 - PLANNING ET DELAIS

Le planning prévisionnel de I’opération est :

e Consultation Conception Réalisation et Entretien Maintenance : en cous (remise des dossiers le
31/01/2018)
Démarrage de la mission CT: début février 2018
Analyse des dossiers Conception Réalisation Entretien Maintenance : février 2018
Jury consultation CREM : mars 2018
Mise au point du marché CREM : mars a avril 2018
Notification du marché CREM : avril 2018
Etudes de conception : avril 2018 a avril 2019 (12 mois)
Réalisation des travaux : avril 2019 a avril 2022 (36 mois)

*  Année de parfaite achévement (12 mois)

Ce calendrier reste un planning enveloppe (63 mois), qui sera finalisé selon le projet de Conception
Réalisation Maintenance choisi; le présent marché pourra étre adaptée par avenant notamment selon la
durée réelle des travaux pour la partie de mission de suivi des travaux.

Les rapports devront étre fournis dans les délais ci-aprés :

- Phase 1 : analyse des 5 projets de consultation CREM : rapport a remettre sous 21 jours a compter de la
date de réception des dossiers.

- Phase 2 : contrdle des documents de conception : rapport & remettre sous 15 jours a compter de la date de
réception des documents d’études et 3 semaines pour le rapport initial R.I.C.T.

- Phase 3 : controle des documents d’exécution : rapport a remettre sous 15 jours a compter de la réception
des documents d’exécution. Tableau de synthése a remettre tous les mois.

- Phase 4: contr6le sur le chantier de la réalisation des ouvrages et des équipements : fiche/rapport a
remettre sous 7 jours a compter de la date de visite. Pour les questions techniques réglementaires posées en
réunion et sur le compte-rendu de chantier : réponse & fournir sous 7 jours a compter de la date de
réception du compte-rendu de chantier ou de la demande du maitre d’ouvrage ou son représentant.

- Phase 5: Verifications finales en vue de la réception : attestation accessibilité et rapport final a remettre
pour la visite des opérations préalables a la réception (OPR). VRAT a remettre 7 jours avant la commission
de sécurité. Le rapport final devra étre établi pour la totalité des missions (missions de base et missions
complémentaires) afin de permettre au maitre d’ouvrage de se prononcer sur la décision de réception des
ouvrages. Pour les réceptions partielles et mises a dispositions liées au phasage du chantier : rapports a
remettre lors des OPR.

- Phase 6 : Période de parfait achévement : rapport complet VIIE a remettre sous 21 jours a compter de la
date de réception (rapports intermédiaires a fournir par phase de travaux), et rapport final « sans réserve » a
remettre sous 8 jours apres la levée de la derniére réserve. Avis technique sur sujet/désordre GPA & donner
sous 10 jours a compter de la demande d’avis. Diagnostic DPE & remettre sous 5 semaines & compter de la
date de réception.
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ARTICLE 5 - PARTICIPATION REUNIONS ET PRESENCE

51 Conception, élaboration du projet

Dés notification de son marché, le controleur technique participera a toutes les réunions organisées
par le Maitre d'ouvrage quant a la conception et a I'élaboration du projet (soit 2 par phase environ). Le
Maitre de I'Ouvrage lui transmettra toutes les études réalisées par le Concepteur intéressant sa mission
dans un délai compatible avec I'accomplissement de celle-ci.

5.2 Suivi du chantier

Le contrdleur technique assistera :

Aux rendez-vous de chantier hebdomadaires (minimum 1 RdV hebdomadaire sur 3)
Aux réunions mensuelles dites "de Maitrise d'Ouvrage",

Aux rendez-vous particuliers en dehors des rendez-vous de chantier hebdomadaires afin d'assurer
des compléments de mise au point qui peuvent s'avérer nécessaires,

Lors de visites inopinées afin de s'assurer du respect des régles de mise en ceuvre et des plans
d’exécution (minimum 1 visite hebdomadaire, a2 adaptée selon I’avancement des travaux)

A chaque commission de sécurité (commissions intermédiaires liées au phasage des travaux et
commission définitive)

Sa présence ne devra étre inférieure en aucun cas a une visite par semaine et devra étre adaptée
selon ’intérét et ’avancement des travaux.

ARTICLE 6 - CARACTERISTIQUE DE L’OPERATION

Le projet consiste a la reconstruction et la restructuration de "EHPAD la résidence du PARC a St Germain la
Ville. Il s’agit d’une résidence pour personnes agées destinée a accueillir 104 lits. La surface SDO projetée de
I’ensemble de ’opération est de 6804 m? environ (surface incluant les circulations générales et locaux
techniques), répartie en 1552 m? SDO restructurées et 5252 m* SDO neuves.

La résidence reste en activité durant les travaux.

Le projet prévoit :

e La construction d’une extension accolée au bitiment principal existant, avec des liaisons. Cette
extension sera en R+2 sur vide sanitaire partiel. Le RdC comportera en particulier des locaux
d’hébergement et d’activité.

e La démolition d’une partie du batiment existant avec désamiantage et enlévement du plomb.

e La restructuration d’une partie du batiment existant et notamment de la partie logistique, le plateau
technique, la vie sociale et la restauration.

e Des aménagements extérieurs et notamment des voiries et parkings.

I.’estimation des travaux est de 10 500 000 Euros HT.

Le Concepteur Réalisateur Mainteneur est en cours de consultation.
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ARTICLE 7 - RESILIATION DU MARCHE

En cas de non renouvellement ou de perte de 1’agrément du Contrdleur Technique portant sur les domaines
concernés par le présent marché, le présent marché sera résilié sans indemnité.
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