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DEFINITION DU PROJET

Le présent projet concerne le remplacement d’un ascenseur existant et la création d’un ascenseur supplémentaire
nécessitant des travaux d’extension.

Maitrise d’Ouvrage Dénomination et adresse Représentant  Téléphone, Fax et e-mail
E.H.P.A.D. “Résidence du Parc” Mme DESIMPEL Tél:03 2667 52 69
Maitre d’Ouvrage Rue de la Résidence du Parc — 51240 SAINT-GERMAIN-LA-VILLLE E-mail :mrsaintgermainlaville@wanadoo.fr
Maitrise d’ceuvre — sans , L . (14 .
EXE Dénomination et adresse Représentant  Téléphone, e-mail
Architecte « B+A », Patrick PLANCHON Architecte Tél: 03 26 656298
M. PLANCHON
14 bis, rue Parmentier 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE E-mail : contact@batiment-architectes.fr
Autres intervenants Dénomination et adresse Représentant  Téléphone, Fax et e-mail
DEKRA INDUSTRIAL SAS, Agence Champagne Tél: 03 26859010
Controleur technique . ,
Pour missions L - LE 54, rue Saint-Léonard —ZI sud-est - 51686 REIMS CEDEX M. KHAZNADJ  Fax : 03 26 85 90 18
SEI — HAND.
E-mail : cedric.khaznadji@dekra.com
SSI CONSULTING Tél: 0327958670
ZI DORIGNIES Fax:0327958671
Coordonnateur SSI Rue Jules GOSSELET — 59500 DOUAI M.GUILLIN o )
E-mail : jguillin@ssiconsulting.fr
SELARL PIOTROWSKI Tél:09 54 16 42 02
36, rue des Dats — 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE Fax :03 26 67 94 52
Coordonnateur SPS M. PIOTROWSKI
E-mail : csps.piotrowski@gmail.com
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GENERALITES

G.1 Conformité

La réalisation de tous les ouvrages sera conforme :

— aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U)

- alaRT2012

— aux Normes Francaises (N.F) exécution et produits

— aux Normes Européennes (mais sans anticipation sur leur parution et leur application)

— aux Avis Techniques

— aux Reégles Professionnelles.

— au code du travail

— aux prescriptions et recommandations des grands concessionnaires EDF, GDF, Services des
Eaux etc.

— au Réglement Sanitaire Départemental

— Alaloi de 2005 sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap

— aux Reégles de I'Art

— aubonsens

La liste n'est pas limitative

G.2. Affichage obligatoire du PC.
Un panneau est fourni par I'architecte et fixé par le MOA.

G.3. Déroulement du chantier

- Chaque procés-verbal de réunion de chantier est contractuel. Il est validé tacitement au cours de la
réunion de chantier suivante, sauf d'éventuelles restrictions exprimées, corps d'état par corps d'état,
par le représentant de ce dernier ou le maitre d'ouvrage, au plus tard le jour de la réunion de
validation.

- Seuls les ordres donnés par 'architecte sont recevables sur le chantier.

- Chaque entreprise doit I'enlevement immédiat de ses déchets et le nettoyage apres intervention ou
en cours de celle-ci.

- Toutes les informations transmises d’entreprise a entreprise doivent étre communiquées pour
information a la maitrise d’ceuvre.

- Toute demande formulée a une entreprise ou un fournisseur, par la maitrise d'ceuvre ou la maitrise
d'ouvrage, doit étre satisfaite dans un délai maximum courant de la réception du PV au RV suivant.
Dans le cas contraire les pénalités contractuelles seront systématiquement appliquées.

- Aucun TS n’est autorisé a I'exécution s’il n’est préalablement précédé de sa notification par le maitre
d’ouvrage.

- Toute autorisation de TS enregistrée par PV doit étre suivie dans les 48h d’'un chiffrage par
I'entreprise concernée.

G.4. Solidité

L'entreprise reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des
ouvrages, des trous et fissures qui pourraient en résulter par la suite. Les percages et clouages en
charpente et sur poteaux seront strictement interdits, sauf autorisation spéciale du Maitre d’ceuvre.

G.5. Avant laremise de son offre,

L'entrepreneur vérifiera sous sa propre responsabilité, les opérations mentionnées au présent CCTP
et les complétera le cas échéant par tous les moyens en son pouvoir : examen des lieux,
renseignements pris auprés du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d’ceuvre, etc... Afin de prévoir dans ses
prix I'ensemble des travaux et installations nécessaires & un complet achévement des travaux de son
lot.

En particulier, le présent CCTP forme un tout dans sa conception, et l'entrepreneur devra
obligatoirement prendre connaissance du descriptif des autres lots, afin de signaler au Maitre d’ceuvre
toute sujétion induite par d'autres lots, ayant une incidence sur son propre lot.

Aucun supplément de prix, ni aucune plus-value ne pourront étre accordés ultérieurement, du fait que
les renseignements pris par le soumissionnaire se seraient avérés inexacts ou incomplets.
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G.6. Qualité et aspect des matériaux

Les matériaux mis en ceuvre doivent étre neufs c'est a dire ayant fait I'objet d'une commande
spécifique pour le présent marché. Les produits issus de stocks anciens sont interdits.

La qualité de finition de tous les matériaux restant apparents devra étre parfaite.

G.7. Etude d’exécution

Le maitre d’ceuvre n'a pas en charge la mission « Etude d’exécution » de l'arrété du 21.12.93
précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de maitrise d’ceuvre confiés par des
maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit privé.

Ainsi les dimensions données dans le cadre du présent CCTP ne le sont qu’a titre indicatif et devront,
préalablement a l'offre, étre vérifiées et complétées par tous moyens a disposition et a charge du
soumissionnaire.

Les études exécutées par les B.E.T. compétents sont a la charge de I'adjudicataire du lot concerné.
Toutes les études seront communiquées préalablement a tout démarrage de travaux, au maitre
d'ceuvre.

G.8. Les essais, auto-contrdles et contrbles

Les entreprises titulaires des lots ci-aprés doivent effectuer avant réception les essais et vérifications
prévus par les documents techniques COPREC CONSTRUCTION n°1 et 2 d'Octobre 1998 (publiés
dans le Moniteur du 06/11/98 n° 4954) et les résultats de ces essais doivent étre consignés dans des
proces-verbaux.

Les installations suivantes sont concernées:

- EL1 - Installations électriques

G.9. Dossier des ouvrages exécutés

Un dossier des ouvrages exécutés devra étre fourni par toutes les entreprises en deux exemplaires
dont un sur support informatique compatible avec les moyens de I'architecte, procés verbaux compris,
ainsi que méthodologie de calage pour la vitrerie. La remise au maitre d’ceuvre se fera au plus tard 10
jours avant la date de réception.

G.10. Décomposition en tranches et en phases

Les travaux sont prévus réalisés en une seule tranche et en une seule phase.

Cette disposition figurera au planning de réalisation des travaux qui sera arrété au démarrage des
travaux.

G.11. Exigences du projet
G.11.1 Exigences protection incendie (stabilité au feu — coupe-feu)
Sans objet
G.11.2 Exigences acoustiques — avec finitions ou revétements définitifs
La parcelle du projet n’est contrainte par aucune zone de bruit liée aux infrastructures
Respect de la réglementation en vigueur en matiére d'isolement acoustique entre locaux et vis-a-vis
de I'environnement.
G.11.3 Exigence thermique
Les matériaux et leur mise en ceuvre devront respecter la RT 2012.

G.13. Réglement des états d’acomptes
Aucun état d'acompte ne sera pris en compte deés lors
- qu'il ne sera pas récapitulatif des travaux considérés par I'entrepreneur comme exécutés ou
en cours d’exécution.
- Quil ne sera pas communiqué dans les délais prévus soit pour le 20 de chaque mois a
I'architecte pour une prise en compte au tard au 10 du mois suivant par le Moa.
lls seront retournés au frais du destinataire par I'architecte.

G.14. Marques et types

Les entreprises devront remettre a I'appui de leur offre, toutes les documentations justificatives de
matériels et matériaux proposés.

Dans le cas ou une norme ou un reglement s'appliquant aux équipements visés par le présent
document viendrait & paraitre ou a étre modifié entre la date d'appel d'offres et la remise de ['offre,
celle-ci devrait étre établie conformément aux nouvelles dispositions. Toute mise en conformité
ultérieure ne pouvant justifier un supplément de prix.
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ORGANISATION DU CHANTIER

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF

OPPBTP

1 rue Georges Boussinesq

51100 REIMS

Tél 03-26-47-36-40 fax 03-26-47-64-94

CRAM du NORD EST SERVICE PREVENTION
10 rue St Louis

08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Tél 03-24-37--69-61 fax 03-24-57-45-82

INSPECTION DU TRAVAIL

60 rue Simmonot

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél 03-26-98-60-00

MEDECINE DU TRAVAIL du BTP
1 rue Emile Cazier

51100 REIMS

Tél 03-26-48-42-10

SERVICES D’'URGENCE

POMPIERS (accident) tél: 18
SAMU (urgence médicale) tél: 15
POLICE tél: 17

1. il aura a sa charge exclusive

e de procéder au début de la période de préparation a toutes les déclarations légales et
réglementaires d’ouverture de chantier auprés des administrations intéressées

e |l tiendra le Maitre d’ceuvre informé de ses démarches.

2. Plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

Conformément a la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993, le PGCSPS (Plan Général de Coordination
en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé) est établi par le Coordinateur de Sécurité désigné
par le Maitre d’Ouvrage.

Chaque entreprise devra fournir son PPSPS, en décrivant les prestations qu’elle envisage de mettre
en application pour la sécurité des travailleurs.

Cette prestation sera chiffrée et apparaitra clairement dans la décomposition du prix.

3. Fermeture du chantier

Avant tout démarrage des travaux, I'entrepreneur du lot gros-ceuvre devra assurer la fermeture du
chantier ou la signalisation d’interdiction d’accés. Elle pourra étre réalisée par des délimitations de
zones fixes et mobiles, selon 'avancement du chantier et la constitution du site d'implantation.

Elle devra porter a différents endroits de facon trés lisible la mention « DANGER CHANTIER
INTERDIT AU PUBLIC - PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE ».

Chaque entreprise, les Maitres d’Ouvrage et d’ceuvre devront pouvoir accéder librement au chantier.
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4. Propreté du chantier — Gestion des déchets

Chaque entreprise veillera scrupuleusement a I'évacuation journaliére de ses déchets.

Les nettoyages d'appareils sont formellement interdits sur le site. Toute infraction sera aux risques et
frais de I'entreprise intéressée.

5. Maintien en état des voies et réseaux

L’entrepreneur sera responsable jusqu'a I'expiration du délai de garantie, au maintien en bon état des
voies, réseaux, clotures et installations de toute nature, publiques ou privées, affectés par ses propres
travaux.

Il devra, de ce fait, faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection et de nettoyage
nécessaires. Il devra de méme permettre la circulation générale et locale, I'exécution des Services
Publics, ainsi que I'écoulement des eaux superficielles ou profondes.

Il devra dans tous les cas prévenir les propriétaires, les fermiers ou les concessionnaires intéressés et
signaler suffisamment tét aux Services Techniques les permissions, arrétés ou dérogations qu'il y
aurait lieu de solliciter des Administrations ou collectivités.

6. Travaux préalables
e Sanitaire et point d'eau a réaliser dés l'ouverture du chantier
e Branchement électrique de chantier a réaliser dés 'ouverture du chantier.
e Extincteurs appropries suivant la nature des risques d'incendie a fournir par les entreprises
e Affichage des consignes de sécurité.

7. Secouristes
Se reporter au PGCSPS

8. Signalisation du chantier
Se reporter au PGCSPS

9. Base de vie
Sans objet.

*Téléphone de secours
S’assurer que le réseau de téléphonie mobile soit suffisant pour les appels d’'urgence.

10. Organisation des secours :

Affichage des consignes de sécurité

Chaque entreprise présente sur le chantier disposera de sa propre liaison téléphonique par portable.
L’affichage des numéros d’'urgence est visible et accessible a tous les personnels.

Affichage de la liste des sauveteurs secouristes du travail et dépdt du matériel de premiers soins

11. Acces entreprises - approvisionnement du chantier

Chaque entreprise fera sien I'accés de son personnel et de ses matériaux.

L’'entreprise la plus importante selon I'avancement du chantier en regard du planning, sera
responsable de I'ouverture et de la fermeture de I'accés.

12. Stationnement des véhicules

Aucun stationnement de véhicule privé n’est autorisé sur 'emprise du chantier.

Aprés déchargement de leur matériel, les véhicules d’entreprise devront étre stationnés dans la zone
qui leur sera réservée en dehors de I'emprise du chantier.

13. Echafaudage
lls seront conformes a la législation du travail et devront porter la mention d’interdiction de grimper.

14. Protections collectives - Protections individuelles

Chaque entreprise assure la sécurité de ses personnels.

Elle vérifie lors de la visite préalable effectuée avec le coordinateur de sécurité que toutes les mesures
prises pour assurer la sécurité collective sont en conformité avec sa propre activité.

Elle fournit les équipements de protections individuelles & tous ses salariés en fonction des risques
rencontrés pendant I'exécution de ses taches.
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COMPTE PRORATA

CONTENU DU COMPTE PRORATA :

Equipement des batiments proprement dits
Eau (réseau intérieur)

Electricité (réseau provisoire)

Fermetures provisoires des batiments
Chauffage du chantier

e o o o |

2 Panneau de chantier — Affichage obligatoire
Se reporter au poste G2 du chapitre Généralités. Le prorata veille a la conservation ou au
remplacement de celui-ci pendant toute la durée du chantier.

3 Dispositifs communs de sécurité de chantier

Incombent au lot le plus important du marché.

Lorsque lintervention d’'un lot concerné prend fin, cette charge incombe, sauf convention spéciale, a
chaque entreprise pour sa propre part.

4 Evacuation provisoire des eaux pluviales
Sans objet

5 Prestations diverses

Il ne sera jamais décompté de prorata au titre de nettoyage de chantier.

Chaque corps d'état doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets, pendant et aprés
I'exécution de ses travaux.

Chaque entrepreneur doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des
installations salies ou détériorées.

En application de ces principes et éventuellement par dérogation a ceux-ci, les divers nettoyages ci-
dessous sont & la charge des entrepreneurs suivants :

-apres exécution des travaux de menuiserie intérieure : le menuisier

-nettoyage intérieur fin avant réception : peintre

-nettoyage vitrerie : les menuisiers / le vitrier

-enlévement des déblais et transport a la décharge : gros-ceuvre

En cas d'intervention répétée, sans résultat concret du maitre d'ceuvre, auprés des entreprises pour
obtenir un chantier nettoyé et propre, y compris dans une situation de carence de I'entrepreneur
responsable (voir ci-dessus) aux frais du compte prorata, I'architecte fera intervenir, plusieurs fois si
nécessaire, une entreprise spécialisée dans le nettoyage. La commande en sera effectuée par le
gestionnaire du dit compte auquel la facturation sera adressée en direct.

En cas de refus de réception pour causes de réserves, le nettoyage fin, avant réception incombant au
peintre est renouvelé pour la nouvelle réception. Il appartient au comité de gestion du compte prorata
sur sollicitation du lot peinture, d’en affecter la charge a qui de droit.

6 Raccords et dégats

A l'exception des trous réservés dont les emplacements devront étre précisés en temps opportun par
I'entrepreneur du corps d'état intéressé, chaque entreprise doit effectuer ses trous, scellements,
bouchage de ses trous.

Seul I'enduit sera fait par le corps de métier habilité.

Les scellements seront réalisés au moyen de produits homogénes

En application de ces principes,

- les raccords d'enduit aprés passage des divers corps d'état sont a la charge du gros-ceuvre.

- Les raccords de peinture au peintre.

- Les raccords de platre sont au platrier ou titulaire du lot plaque de platre.
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La totalité des percements apres réalisation des ouvrages devront étre exécutés a la carotteuse a
diamant.

Toutefois, si les entrepreneurs chargés des enduits de finition estiment que des dégats trop importants
ont été occasionnés par tel ou tel corps d'état, ils demanderont au maitre d'ceuvre, par écrit, de
déterminer l'importance des dégéats et de mettre a la charge du ou des entrepreneurs auteurs de ces
dégradations, le colt des réparations nécessaires. La décision du maitre d'ceuvre s'imposera aux
autres parties.

7 Chauffage
Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire pour la bonne marche des travaux, les frais y afférent
incomberont au compte prorata.

Gestion et réglement du compte prorata
Seront appliqués conformément a la Norme NF P 03-001 annexe B.
La gestion sera assurée par l'entrepreneur de gros-ceuvre.

Le comité de contr6le sera constitué par :

- l'entrepreneur de gros - ceuvre

- I'entrepreneur d'électricité (groupe équipement)
- I'entrepreneur de peinture (groupe agencement)

8 Litige
En cas de litiges entre entreprises, dans la gestion du compte prorata, ou tout autre sujet y référant,
c’est l'arbitrage de I'architecte qui s’imposera.

Dans les autres cas, lls sont soit un arbitre indépendant, soit le tribunal compétent.
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LISTE DES LOTS

LOT 01 TERRASSEMENT - GROS-CEUVRE

LOT 02 CHARPENTE — COUVERTURE - ZINGUERIE — PLANCHER BOIS

LOT 03 MENUISERIE EXTERIEURE PVC

LOT 04 ASCENSEUR

LOT 05 BARDAGE BOIS

LOT 06 FAUX-PLAFOND - ISOLATION

LOT 07 ELECTRICITE

LOT 08 PEINTURE - REVETEMENT DE SOL SOUPLE
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1. LOT 1 - TERRASSEMENTS - GROS-CEUVRE

Prescriptions d'exécution

1.1. AUTORISATIONS

L'entreprise est tenue de demander auprés des administrations compétentes (Commune, Inspection
du Travail, etc.) toutes autorisations nécessaires a I'exécution de son travail.

Toute particularité rencontrée en cours de travaux sera exposée a l'architecte avant poursuite des
démolitions.

1.2. RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.

Les travaux seront traités a forfait.

Chague soumissionnaire est tenu de se rendre sur place, de visiter I'immeuble en cause dans sa
totalité et a tous les niveaux, de reconnaitre I'état des maconneries mitoyennes qui seront conservées,
de demander en temps utile tous compléments d'information qui lui seraient nécessaires pour établir
une offre compléte.

Il ne sera accordé aucun supplément au titre du présent chapitre pour insuffisance d'information.
L'entreprise devra repérer avant démarrage, l'existence de caves ou ouvrages en sous-sol. Toutes
précautions seront prises alors pendant I'exécution des travaux.

1.3. ASSURANCES

L'entreprise adjudicataire devra fournir avant démarrage des travaux de démolition, l'attestation
d'assurance dont elle est titulaire justifiant qu'elle est bien couverte pour les risques encourus lors de
I'exécution de ses travaux tant pour les risques directs que pour les risques indirects.

1.4. ETAIEMENT

Avant de démarrer des travaux de démolition sur les ouvrages existants, l'entrepreneur devra
effectuer tous sondages pour s'assurer de la nature des parois qu'il compte démolir, vérifier leur
participation ou non a la stabilité de la construction et pour en déduire la nature et importance des
étaiements a mettre en place sur le niveau considéré, voire sur la totalité des niveaux de la
construction.

1.5. PROTECTIONS

Lors de toute exécution de travaux dans les existants, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions
et toutes précautions utiles pour assurer dans tous les cas, la conservation sans dommages des
ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de l'importance des travaux et de
I'état de conservation des existants.

Localisation :

Intérieures et galerie

1.6. SORTIE ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS DE DEMOLITIONS

Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou montée et la
sortie hors de la construction de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démalis.

lls comprennent également, sans spécifications contraires explicites, I'évacuation hors du chantier
comprenant chargement par tous moyens et enlévement au fur et a mesure de l'avancement des
travaux.

Lieu de dép6t au choix de I'entrepreneur a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la
charge de I'entrepreneur.
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1.7. INSTALLATION DE CHANTIER SPECIFIQUE AUX TRAVAUX DE DEMOLITION

L'entreprise du présent lot devra compléter linstallation de chantier dans la mesure ou des
dispositions particuliéres lui seraient nécessaires.

Les travaux du présent lot ne pourront étre entrepris que dans la mesure ou l'installation de chantier
sera intégralement mise en place et que les locaux pour le personnel seront effectivement utilisables.

1.8. TRAVAUX PREALABLES
Se reporter aux prescriptions généralités, organisation du chantier, compte-prorata.

L’étude technique de structure précisera le caractére autostable ou contreventée de la gaine

1.9. EVACUATION - NETTOYAGE
1.9.1. EVACUATION DES DEBLAIS

Tous les produits de démolitions seront évacués aux décharges sous l'entiere responsabilité de
I'entreprise qui fera son affaire personnelle de la revente éventuelle de matériaux provenant de cette
démolition.

L'évacuation des déchets et déblais sera faite conformément aux prescriptions des exploitants des
décharges.

Les matériaux contenant des produits dangereux ou réglementés seront évacués conformément aux
textes en vigueur avec obligation de fourniture des bordereaux de suivi des déchets.

Il est interdit d'utiliser les matériaux provenant des démolitions comme remblai.

L'entreprise devra utiliser pour I'évacuation hors du chantier des gravats, les moyens de transport
adaptés aux dimensionnement et caractéristiques des voiries délimitant I'opération de construction.

Il est précisé qu'aucun brllage de matériaux combustibles n'est autorisé sur le site.
1.9.2. NETTOYAGE DE VOIRIE

L'entreprise devra effectuer autant de fois que nécessaire le nettoyage des voiries au pourtour du
chantier pour supprimer toutes salissures liées a I'exécution de ses travaux.

1.10. DEPOSES - DEMOLITIONS
1.10.1. Prise de possession des locaux

L'entreprise prendra I'ensemble des locaux de lI'immeuble & aménager dans I'état ou ils se trouvent
lors du lancement de la consultation.

1.10.2. Sécurité pendant les travaux de démolition

L'entreprise devra mettre en place tous moyens d'assurer la sécurité des différents intervenants
pendant la durée des travaux de démolition et jusqu'a disparition compléte des risques engendrés par
ces travaux.

1.10.3. Dépose

- Dépose de la porte d’entrée au rez-de-chaussée. L'ensemble des éléments qui la compose devra
étre conservé soigneusement pour une repose a |'étage.

- Dépose de la baie a I'étage donnant sur le couloir. Une attention particuliere devra étre portée au
systeme d’alarme laissé en place.

- Dépose de la main courante en allege de la baie a I'étage.
- Suppression de la dalle posée, devant la porte d’entrée

- Regard courant faible a déplacer, se rapprocher de I'électricien pour les coupures et branchements a
prévoir.
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- Dépose et repose des 3 premiers vitrages de la galerie pour permettre le démontage des coffrages
du mur béton banché.

- Dépose du luminaire et digicode a I'extérieur, par I'électricien.
1.10.4. Démolition

- Démolition d’allege, pour constitution du nouveau passage a I'étage, avec découpe soignée de
'appui béton. Raccords en jambage.

- Engravures sur bandeau existant en facade.
1.10.5. Remise de site

Aprés nettoyage.

1.11. TERRASSEMENTS

Le bon sol (pris pour une résistance de 2 bars) sera vérifié par le présent lot.

Tout dépassement des cotes indiquées en plans structurés, fera I'objet d'un avenant déterminé sur le
bordereau pour "fondations spéciales”. Une modification tendant vers une économie et un droit que se
réserve le maitre d'oeuvre en faveur du maitre d'ouvrage.

Toute plus-value sera déterminée sur la base des prix unitaires du bordereau.

1.11.1. FOUILLES EN EXCAVATIONS

1.11.1.1. Fouille radier
Tous les éléments rencontrés a fond de fouille et susceptibles de constituer des points durs, tels que
roches, vestiges de fondations, doivent étre enlevés. De méme, les poches ou lentilles de nature plus
compressible que I'ensemble du fond de fouille doivent étre purgées et remplacées par un matériau
de compressibilité analogue a celle du bon sol a la méme profondeur.

1.11.1.2. Fouille pour dallage sur T.P.
Des la réalisation de la plate-forme, le bureau d'études techniques devra veérifier la consistance du sol
et ses hypotheses de calculs.

1.11.2. MISE A NIVEAU
Des plates-formes de construction par décaissement pour obtention du niveau.
Une attention sera portée a I'approche des fondations des ouvrages conservés.
1.11.3. ENLEVEMENT DES TERRES EXCEDENTAIRES
Compris tout droit de décharge nécessaire.
1.11.4. IMPLANTATION GENERALE
A partir des indications du plan de masse et de rez-de-chaussée fourni par le Maitre d'ceuvre.
1.11.5. FOUILLES EN RIGOLES

Elles seront exécutées manuellement, de largeur et profondeur selon les indications fournies par le
bureau d’étude avec un minimum correspondant au niveau hors-gel.

Le pré dimensionnement est indicatif. Les dimensions définitives qui tendront & une économie seront
déterminées par le BET du présent lot.

Surlargeurs éventuelles selon étude du bureau d'étude.

Localisation :
SAS d’entrée
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1.12. GROS OEUVRE

1.12.1. PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter aux généralités TCE

1.12.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.12.2.1. Fondations superficielles (D.T.U 13.11)
Dans son intégralité

1.12.2.2. D.T.U 13.2. Fondations profondes
SANS OBJET

1.12.3. QUALITE DES MATERIAUX

1.12.3.1. Généralités
D'une fagon générale, tous les ouvrages seront exécutés avec des matériaux neufs, de qualité, et
devant répondre aux spécifications des normes frangaises et notamment

NF P 13 201 et la suite, concernant les céramiques

NF P 14 101 et la suite, concernant les agglomérés

NF P 15 101 et la suite, concernant les liants hydrauliques
NF P 16 352, concernant les canalisations en PVC

NF P 18 102 et la suite, concernant les bétons, granulats, etc.

NF P 18 305 et la suite, concernant les bétons a I'emploi préparés en usine ainsi que toutes les
normes pouvant apparaitre a la date de I'appel d'offres.

Les matériaux non normalisés devront bénéficier d'un avis technique du C.S.T.B, qui devra étre
communiqué dans son intégralité au maitre d'ceuvre et au bureau de contréle avant la mise en ceuvre
des matériaux.

1.12.3.2. Granulats
Les granulats ne devront pas pouvoir étre altérés par l'action de l'eau, des liants ou de l'air. lIs ne
devront contenir aucune impureté qui pourrait nuire & leur résistance, leur imperméabilité et a toutes
leurs propriétés phoniques et thermiques, notamment de l'argile, des matiéres terreuses, marneuses
ou schisteuses, de la chaux vive, de la chaux et magnésie surcuite, des matériaux friables ayant une
mauvaise adhérence, du coke, des cendres, du charbon de bois, des graminées etc.

Les gravillons et pierres cassées seront débarrassés des farines, soit par soufflage, soit par lavage. Il
sera toléré une présence de 5 % de farine ou filer dans le sable de concassage.

Les granulats devront provenir de roches stables, a l'exclusion des roches feldspathiques ou de
schistes.

Granulométrie :
Sables :
Farines en mm 0,1
Fins  0,1/0,4
Moyens0,4/0,6
Gros 1,6/6,3

Gravillons :

Petits  6,3/10,0
Moyens10,0/16,0
Gros 16,0/25,0

La granulométrie devra rester homogéne pendant la durée du chantier. Des prélévements pourront
étre prescrits par le maitre d’ceuvre ou le bureau de controle, les frais restant a la charge de
I'entreprise
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1.12.3.3. Eaux de gachage
Les eaux employées pour le gachage des bétons ne contiendront pas plus de 2 a 5 grammes de sels
dissous par litre.

Analyse de I'eau employée par le bétonnage : Sans objet

1.12.3.4. Liants
Les liants employés seront, sauf indication contraire du maitre d'ceuvre, des liants a prise lente. lls ne
devront pas étre éventés et comporter la présence de grumeaux ne pouvant s'écraser sous les doigts.

lls seront conformes aux Normes Francaises en vigueur et devront provenir d'usines francaises
agréées.

1.12.3.5. Adjuvants
L'emploi d'adjuvant n'est pas envisagé.

Toutefois, sur demande écrite de I'entreprise, pour des raisons de qualité de mise en ceuvre, de
température, etc. si l'utilisation en était prévue, leur emploi serait subordonné a l'accord du maitre
d'ceuvre et a l'avis du bureau d’étude technique, sur la foi d'essais permettant de constater leur utilité.

1.12.3.6. Béton
Fabrication
La confection des bétons sera effectuée a l'aide d'appareils mécaniques qui comporteront un dispositif
permettant le contréle de I'eau introduite, des quantités de granulats et le dosage des liants.

Au cas ou les bétons ne seraient pas utilisés immédiatement, ils seront protégés de la pluie, du soleil,
du froid.

La confection des bétons ne s'effectuera pas par temps de gel fusse a la condition que des produits
antigels soient incorporés, ou que l'eau de gachage et les granulats soient chauffés ; L'emploi
d'antigel et la mise en ceuvre dans ces conditions ayant regus I'approbation du maitre d'ceuvre et I'avis
du bureau de contréle.

Dans le cas ou l'entrepreneur envisagerait de recourir a I'emploi de béton prét a I'emploi, provenant
d'une centrale de fabrication spécialisée, il devra au préalable en demander l'autorisation au maitre
d'ceuvre et recevoir l'avis de son BET.

En cas d'accord, il est précisé que le rajout d'une quantité, méme insignifiante d'eau, est formellement
interdit.

Les essais au cone d'Abrams pourront étre demandés pour contrdler la maniabilité et les qualités du
béton.

Les bons de livraison devront étre communiqués au MOE. Toute livraison pourra étre refusée dans le
cas de non-concordance avec les caractéristiques normalisées.

Qualité des bétons
Les bétons seront homogeénes, les granulats devant parfaitement étre enrobés de liant, le malaxage
se poursuivant jusqu'a obtention de ce résultat.

Aucun béton desséché ou ayant fait un commencement de prise ne pourra étre employé.

Les bétons préts a I'emploi seront conformes a la norme NFP 18 305 "le béton prét a I'emploi" et
marque NF BPE.

Classe Affaissement Désignation Usages fréquents
au Cone d'Abrams

Ferme 0-4 FP Bétons extrudés- Béton de VRD
Plastique 5-9 P Génie civil - Ouvrages d'art - Béton de masse
Tres plastique 10-15 TP Ouvrages courants
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Fluides >16 FL Dalle et voiles minces

Mise en ceuvre
La mise en ceuvre des bétons s'effectuera aussitdt aprés leur fabrication ; leur transport et leur mise
en place ne donneront en aucun cas lieu a ségrégation.

Par temps sec, les bétons seront frequemment arrosés pendant leur prise et, s'il y a lieu, protégés du
soleil. Par temps de gel, ils seront recouverts de telle sorte a éviter les effets de celui-ci. Si des
ouvrages avaient subi son effet, ils seraient démolis jusqu'a leur partie saine. Les liaisons avec des
maconneries de natures différentes devront s'effectuer avec les précautions nécessaires assurant soit
une fissuration dirigée contrélée, soit une absence de fissuration.

Mise en ceuvre des bétons par temps de gel
Sans objet conformément au GO1.3.6.1.

Traitement thermique
Sans objet

Vibration
La vibration superficielle du béton armé en élévation (dallages) sera exécutée par des vibrateurs
constitués par un plateau vibrant et destiné au serrage du béton.

L'épaisseur de la couche a vibrer sera au plus de 0,23 m.

Dosage
Pour consistance ferme, pour serrage par vibration

Gravillons 800 L

Sable 500 L

-béton de propreté

Dosage minimum 150 kg/m3 ciment CPJ 45R
-béton de fondations armées

Dosage minimum 200 kg/m3 ciment CPJ 45R
Résistance minimale a 28 jours

Compression 27,00 MPa

Traction 2,32 MPa

-béton non armé

Dosage minimum 300 kg/m3 ciment CPJ 45R
Résistance minimale a 28 jours

Compression 23,00 MPa

Traction 2,02 MPa

-ouvrage en béton armé

Dosage minimum 350 kg/m3 ciment CPJ 45R
Résistance minimale a 28 jours

Compression 27,00 MPa

Traction 2,02 MPa

Types de ciments et compositions

(Pourcentage en masse, les valeurs indiquées se réféerent au noyau du ciment, a I'exécution des
sulfates de calcium et des additifs).

“B+A” Patrick PLANCHON architecte - 14 bis rue Parmentier 51000 Chalons-en-Champagne



C.C.T.P.—E.P.A.D. “’Résidence du Parc’’ 51240 SAINTGERMAIN-LA-VILLE Page 16 sur 34

Cendres
Désignation Notation 1 2 3 4 volantes 5 6 7
ciment 8 9
K S D* z Vv w T L **
Portland CPA-CEM | 95- 0-5
100
Portland CPJ-CEM II/A 80/9 | 6-20 ***
4
Composé CPJ-CEM II/B 65/7 | 21-35 ***
9
De haut CHF-CEM III/A | 35-64 | 36-65 0-5
fourneau CHF-CEM III/B | 20-34 | 66-80 0-5
CHF-CEM lIl/C 5-19 81-95 0-5
Pouzzolanique | CPZ-CEM IV/A 65-90 | 10-35 0-5
CPZ-CEM-IV/B 45-64 | 36-55 0-5
Au laitier CLC-CEMV/A | 40-64 | 18-30 18-30 0-5
et aux CLC-CEMV/B | 20-29 | 31-50 31-50 0-5
cendres
Légende :
1 Clinker 2 Laitier de haut fourneau
3 Fumée de silice 4 Pouzzolane naturelle
5 Schistes calcinés 6 Calcaire
7 Constituants secondaires 8 Siliceuses
9 Calciques
* la proportion de fumées de silice est limitée a 10 % dans tous les ciments
*x Les constituants secondaires peuvent étre du filer ou bien un ou plusieurs des constituants

principaux, sauf lorsque ceux-ci sont incorporés en tant que constituants principaux du ciment.

ok La proportion de filer est limitée a 5 %

a

NB : Le fabricant est tenu a une déclaration de composition stipulant les constituants utilisés et la
proportion de chacun d’eux ; il s’engage a ne pas faire varier ces proportions au-dela d’'une fourchette
de plus ou moins cing points, le clinker étant aussi un constituant. La forme et les modalités
d’application de cette déclaration sont définies dans l'annexe B de la norme européenne
expérimentale (EN V 197) applicable a partir de janvier 1995.

Décoffrage
Le décoffrage s'effectuera sans choc et par des efforts statiques lorsque le béton aura acquis un
durcissement lui permettant de supporter les contraintes auxquelles il devra étre soumis apres le
décoffrage.

Les temps de décoffrage seront fonction de la nature du ciment, de la température extérieure et des
fatigues a supporter. lls ne seront pas inférieurs aux temps minimums fixés au béton pour acquérir les
résistances minimales normalisées pour lesquelles il aura été employé.

Toutes précautions seront prises afin d'éviter les épaufrures sur les arétes.

Coffrage
Les coffrages seront rigides, indéformables, parfaitement étanches.

lls seront réalisés de telle sorte que le décoffrage des poteaux, murs joues de poutres puisse
s'effectuer avant celui des radiers, hourdis et fonds de poutres.

Les panneaux seront exécutés avec des planches d'épaisseur suffisante pour résister aux charges de
coulage.
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Lorsqu'il y aura lieu d'obtenir des surfaces présentant un bon aspect, les bois seront blanchis et
arrosés ou huilés avant le bétonnage.

Les contre-plaqués seront des contre-plaqués classés CTBX.

Les contre-plaqués seront des contre-plaqués marine. Les angles vifs des poteaux, poutres, seront
chanfreinés au moyen d'un tasseau triangulaire de 3 cm de large clouté dans le coffrage.

Les coffrages métalliques ne devront pas étre oxydés, leurs surfaces seront planes, leurs raidisseurs
parfaitement rectilignes feront corps avec le panneau, leur assemblage sera jointif et étanche.

Aprés autorisation du maitre d'oeuvre, il pourra étre employé des contre-plaqués revétus de matiere
plastique, des panneaux en fibre de bois durcie ou des alliages légers a base d'aluminium protégés
par une couche de caoutchouc ou un enduit huileux.

Tout faux aplomb entrainera le refus et la démolition de I'élément incriminé.

La fagon de coffrage comprend la mise en place de toutes réservations nécessaires aux corps d'état
secondaire.

Les huiles de décoffrage ne devront pas nuire & la bonne tenue des ravalements. Les huiles utilisées
seront propres. L'emploi d'huile de vidange est interdit.

Le parement extérieur des bétons aprés décoffrage sera fonction de sa destination, et de sa finition.
Ces divers parements peuvent étre définis comme suit :

- Parement de classe | (indifférents)
Parements bruts de coffrage pour faces cachées ou a enduire, dont I'aspect de surface est indifférent.

Localisation :
Gaine d’ascenseur, parois extérieures.

- Parement de classe S (spéciaux)

Parement caractérisé par la recherche d'un effet architectural déterminé, le béton reste généralement
apparent. Dans le cas de parement soigné, il sera exigé une finition par nettoyage a l'air comprimé.
Pour les murs ou les sols devant recevoir un enduit ou une chape l'entrepreneur devra le repiquage.

Localisation :
Intérieur SAS

Armatures

Les armatures présenteront les caractéristiques mécaniques requises par les plans techniques. Elles
appartiendront soit a la catégorie des aciers dits lisses avec sigma AK 240 MPa, soit des aciers dits a
haute adhérence avec sigma 400 OU 500 MPa.

Le fagonnage, la mise en ceuvre et le maintien seront conformes aux regles de I'art et répondront aux
prescriptions des plans techniques d'exécution.

Le calage sera effectué a l'aide d'éléments incorrodables en PVC ou équivalent.

Les armatures seront exemptes de rouille. Elles devront étre stockées correctement sur le chantier
afin d'éviter les traces de terre nuisibles a la bonne adhérence.

Le prix du kilo doit tenir compte des chutes, aciers de montage et ligatures nécessaires a la confection
des ferrailles.

Ces dispositions s'appliquent a la totalité des ouvrages en béton armé, sauf stipulation contraire dans
les articles du descriptif.

Les poids théoriques a prendre en compte sont les poids nominaux selon l'article 6 des regles BAEL
et de la norme A 35 016.

Eléments préfabriqués
Sans objet
Essai

Des essais de résistance des bétons seront effectués par un laboratoire agréé aux frais de I'entreprise
en raison de 2 essais par niveau.
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lIs seront définis au cours du chantier par le maitre d'oeuvre ou bureau de contrdle.

lIs porteront sur les bétons utilisés a la réalisation des parois verticales et les bétons destinés aux
planchers.

Mise & exécution des travaux
L’'ordre de service de commencer I'exécution des travaux est envoyé a I'entrepreneur au moins dix
jours avant la date fixée au marché comme début du délai contractuel. (Voir CCAP)

ESSAIS DIVERS
Sans objet

1.12.4. PREPARATION DU CHANTIER

1.12.4.1. Implantation de la construction
Selon plan de masse. Un P.V étant établi au terme de celle-ci.
Niveau de référence
Le niveau de référence est le niveau du RDC existant en contact direct avec le projet.

Tous les traits de niveau seront battus a 1,00 m au-dessus du sol fini du niveau considéré.

1.12.4.2. Tolérances, réglages
Les tolérances sont celles du batiment, par ouvrages, telles que les définissent les documents
contractualisés (DTU, Normes etc.)

1.12.4.3. Matériels de manutention
Sans objet

1.12.4.4. Protection particuliéres
Pendant la période des travaux, les avoisinants seront protégés de toute dégradation ou altération.

1.12.4.5. Etudes spéciales
Notes de calcul et plans d’exécution a charge de l'adjudicataire, confiés a un BET spécialisé
compétent.

1.12.5. NATURE DES TRAVAUX

1.12.5.1. Fondations
- Toutes dispositions devront étre prises pour éviter la mise en charge des fondations
existantes par les fondations crées (méme niveau d’assise, redans...)

Semelles filantes :
Adaptation a proximité immédiate des semelles existantes sans décompression du sol.

a. Béton de propreté et ou gros béton
Dosé a 150 kg de CLK. Epaisseur, entre la sous face de la semelle et le fond de fouille correspondant
au minimum a la cote de mise hors gel du batiment, environ 50 cm.

b. Aciers d’armatures
En acier haute adhérence (HA). Barres droites et bateaux, cadres et épingles, étriers, fers de reprises
... aréaliser suivant I'é¢tude Béton Armé.

c. Pénétrations
Au présent lot selon les indications qui seront fournies en temps utile par les différentes entreprises,
pour passage des canalisations éventuelles, (selon disposition et demande) :

d. Béton de fondation
Dosé a 300 kg de CPJ pour 800 litres de gravillons 6-20 et 400 litres de sable a 0-5 avec incorporation
d'hydrofuge
Le coulage se fera lorsque le béton de propreté ou gros béton aura une dureté de 10 MPa.

Radier :

a. Film étanche
Un film plastique sera posé en fond de fouille pour assurer I'étanchéité. Une remontée est faite sur les
murs existants.
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b. Radier

Le dimensionnement par le calcul doit étre effectué conformément aux exigences fondamentales de la
norme EN 1990 : 2002 et aux regles particulieres de la présente norme. Le dimensionnement par le
calcul fait intervenir :

- des actions, qui peuvent étre soit des charges imposées soit des déplacements imposés, par
exemple par des mouvements du terrain ;

- des propriétés des sols, des roches et des autres matériaux ;

- des données géométriques ;

- des valeurs limites de déformations, de largeurs de fissures, de vibrations, etc. ;

- des modeles de calcul.

Béton dosé a 350 kg de CPJ pour 800 litres de gravillons 6-20 et 400 litres de sable a 0-5 avec
incorporation d'hydrofuge
Le radier sera désolidarisé de 'existant.

- Cuvette : étanchéité a prévoir

1.12.5.2. Murs en béton banché
La finition des bétons est définie selon le revétement a recevoir (voir page 18 du présent CCTP).
L'état de surface sera conforme aux prescriptions des parements soignés.
Les travaux éventuels de mise en conformité des supports sont a la charge du présent lot. Les
produits utilisés pour ces mises en conformité doivent étre compatibles avec les produits du lot
BARDAGE.

- ferraillage intérieur par treillis soudé, du type PS, fixé aux reprises de fondation, compris fil de liaison
de 6 mm dans les angles et reprise en dalle. Complément pour renforcement au droit des linteaux,
suivant étude Béton Armé.

- coffrage deux faces en banches métalliques ou bois sur toute la hauteur. Coffrages perdus pour la
partie contre I'existant.

- réservation pour le passage de gaines et canalisations, feuillure des ouvertures etc...

- béton dosé a 300 kg de CPJ avec incorporation d'hydrofuge

Murs périphériques : épaisseur 0,18 ml

Murs transversaux : épaisseur 0,18 ml

Suivant norme P18 305 B 20, non fissuré de résistance moyenne 25 Mpa, classe béton suivant ENV
206 C20/25.

- Les parties de béton apparentes en intérieur, seront ragréées

- Isolation des parties enterrées du SAS : Panneau en polystyréne extrudé (XPS) feuilluré sur deux
cOtés de couleur bleue, avec une face rainurée revétue d'un non-tissé pour le drainage des eaux de
pluie. Epaisseur 50 mm. Type Périmate DI-A de chez “Isover” ou équivelent.

- Traitement du seuil d’entrée. Doit recouvrir en totalité I'isolation extérieure.

- Facon de seuil pour intégration des portes de I'ascenseur

- Réservation de ventilation haute pour la gaine d’ascenseur. Dimension suivant note de calcul du lot
ascenseur.

- Réservations pour commandes ascenseur.

1.12.5.3. Dallage sur terre-plein.

- Blocage compacté de 0.20 d'épaisseur réalisé au moyen de matériaux non plastiques, ni sujet aux
phénoménes de capillarité, chimiguement neutres et ne comportant ni gravois, ni matieres
organiques, tels cailloux, graviers, sables mélangés ou non.

En cas d'utilisation de tout venant, le pourcentage de fines inférieures a 80 microns de ml, ne doit pas
dépasser 20 % en poids et I'équivalent sable doit &tre supérieur a 40.

- Protection de surface pour forme, par lit de sable de 0,05 d'épaisseur.

- Barriére anti-contaminante ou anti-capilaire de 100 microns par feuille de polyéthyléne remontée en
périphérie.

- Isolation par polystyréne de haute densité, 5 cm en 2 couches croisées.

- Aucun isolant utilisé ne doit se déformer de plus de 2% (ds < 2%), ni avoir un module Es inférieur a

2.1 MPa

- Film polyane de 100 microns, compris remontée en périphérie.
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- Ferraillage par un treillis soudé HA, sur cales de type petits plots carré de béton, prendre les
précautions nécessaires pour ne pas percer le polyane.

- Béton de gravillons dosé a 300 kg de CPJ, épaisseur 13 cm. (I'entrepreneur du présent lot
préviendra I'électricien d'avoir a mettre en places ces gaines).

- Adaptation au droit du passage ancien avec profil de dilatation.

- Finition lissé

1.12.5.4. Poutre en encorbellement
Coffrages par banches métalliques ou bois. Elles devront rester le temps nécessaire a la bonne
prise du béton.
Ferraillage par HA, compris barres droites et bateaux, cadres et épingles.
Béton armé dosé a 350 kg de ciment pour 800 litres de gravillons 6-16, et 400 litres de sable a 0-5
Suivant calcul du bureau d’étude.
Réservation pour le passage de canalisations éventuelles.
Localisation : a I'étage au-dessus du passage SAS / dég

1.12.5.5. Dalle supérieure (dalle pleine)
Ensemble composé de :
ferraillage par treillis soudé et acier HA dans la dalle béton (30 kg/m?), chapeaux de jonctions avec
murs, et acier de chainage.
- dalle de béton de gravillon, dosée a 350 kg de CPJ et de 20 cm minimum d’épaisseur.
- Incorporation des crochets de levage remis par 'ascensoriste.
- coffrage et étayage nécessaire suivant les indications du bureau d’étude structure
Localisation : Partie supérieure de I'extension.

1.12.5.6. Mur agglomérés
Agglomérés creux de 15x50/20
Ordinaires creux magonnés au mortier batard sur 0.15 d’épaisseur, compris liaison souple avec la
gaine d’ascenseur et arase inférieure sur appui.
Joint creux de liaison.
Enduit sur face visible a I'extérieur. Finition dito enduit actuel.
Localisations : en bouchement partiel de la baie de I'escalier

1.12.5.7. Trémie
A réaliser dans la dalle existante pour la création du désenfumage de I’escalier, ne modifie pas
les caractéristiques de stabilité au feu réglementaires.

1.13. Option :

Modification, de la gaine d’ascenseur existante, pour constitution d’'une hauteur de 3.50 m.

Gaine SF et CF 1H

Renforcement de dalle existante par lame de carbone protégée au feu par bande “Promat”.

Dalle supérieure assurant le supportage de la cabine en reprise sur existant par plancher collaborant
sur structure métallique SF et CF 1H. Incorporation des crochets de levage remis par I'ascensoriste.
Condamnation de la trappe actuelle.
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2. LOT 02 — CHARPENTE — COUVERTURE — ZINGUERIE — PLANCHER
BOIS

2.1. Consistance des travaux

Les travaux de charpente et couverture comprennent :

Les études, justifications techniques, notes de calcul, dessins, épures nécessaires a I'établissement
du projet et a I'exécution des constructions de charpentes et couverture, suivant les dispositions en
vigueur,

La fourniture des bois et dérivés, des produits manufacturés, des articles de quincaillerie, boulonnerie,
visserie et clouterie.

Le chargement, le transport et le déchargement a pied d’ceuvre,

La fourniture des échafaudages éventuels, leur montage, leur pose et leur dépose, ainsi que les
dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité du personnel,

Qualité des bois

L'entrepreneur est tenu de fournir toutes justifications de provenance et de qualité pour les matériaux
mis en ceuvre et de fournir tous les échantillons qui lui seront demandés.

Les bois utilisés seront au moins de la catégorie Il de la norme NF B 52.001.

Tous les bois seront imprégnés par trempage ou par autoclave en usine a l'aide de produits fongicide
et insecticide non polluant ou contraire aux exigences environnementales dont la justification et la
nature devront étre communiquées par I'entreprise au moment de la mise en ceuvre sous forme d'une
attestation de traitement conforme a la classe 3 de la norme NF B 50.100.

Traitement des bois

Tous les bois traditionnels seront traités par traitement thermique. Ceux-ci sont amenés a des
températures élevées (160 a 200°C) dans un autoclave, suivant un procédé trés précis. Ce traitement
ne doit pas altérer les caractéristiques mécaniques du bois et lui permettre un usage en structures
Dans le cas contraire les bois seront issus d’une filiere de traitement bénéficiant d'un label CTB P+
délivré par le CTBA (certificats de traitement a fournir). Ces traitements seront conformes aux normes
NF B 50 11, B 50 101, B 50 102 et adaptés aux classes de risque suivant exposition.

2.2. Charpente
2.2.1. Modification de I'existant

- Modification partielle du débord de toiture en reprise de fermettes et découpe avec adaptation de la
gouttiere et du bandeau d’égout.

- Modification partielle avec création d’'un chevétre de la charpente de croupe pour la pose d’'un
exutoire de fumées.

- Chassis de toiture avec déclenchement manuel pour exutoire a fumées de 1.00 m2 de surface libre :
Certifiees conformes — DENFC (Dispositif d'Evacuation naturelle des Fumées et de Chaleur)

Sur base du modéle GGL de chez "VELUX”, version confort prééquipée d'un verrou de blocage pour
répondre a la protection 1200 joules de maintenance extérieure permettant I'ouverture automatique en
cas d'incendie.

- Création de la flamande de I'exutoire en BA 18 CF 1h complété d'une isolation, laine minérale,
rampante de 200 mm.

- Adaptation au plafond existant.

2.2.2. Charpente sur extension :

Solives sur dalle béton

Au nombre de 3, réparties de facon égale sur la dalle béton, fixées par systéme d’équerrage. Hauteur
variable pour pente de toiture a 3°.

Chevronnage

En 65/80, tous les 0.40cm d’axe en axe.

Voligeage

Il sera réalisé conformément aux prescriptions du DTU 40.41 avec du voligeage bois (sapin, épicéa,
pin sylvestre, peuplier) compatible avec le zinc.

Tasseaux
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La paroi verticale en bas de pente sera constituée de tasseaux 50x40 mm fixés en partie haute sur les
chevrons et en partie basse sur les fermettes existantes, ils serviront de support au voligeage

2.3. Couverture :

Réalisation d'une couverture en ZINC quartz a joint debout, suivant plans Architecte, compris
sujétions de pose, mise en ceuvre et finitions.

Utilisation de feuilles en continu conforme a la norme NFA 55.211, pour longues feuilles supérieures a
3,00M. Epaisseur des feuilles selon normes et DTU, soit 0,80mm.

Hauteur des joints supérieur a 25mm avec fermetures réalisées par sertisseuse et plis supérieur a
10mm, compris jeu d'environ 5mm entre les bases des reliefs. Compris utilisation d'outils adaptés et
appropriés a une parfaite finition et mise en ceuvre (profileuse, sertisseuse...). Montage selon
ensemble des prescriptions du fabricant et Cahiers Techniques du Centre Technique du Zinc et DTU
40.11.

Compris ventilation basse et haute suivant normes avec fourniture et pose de grilles adaptées.
L'attention de I'Entreprise est attirée sur la nécessité de ventiler la sous-face de la couverture afin
d'éviter tous risques de condensation éventuelle.

Habillage des rives et parties latérales et sujétions d'étanchéité en parties basses et hautes, compris
au droit des habillages d'acrotéres par feuille de zinc de méme nature que la couverture.

Détails de réalisation a soumettre a I'Architectes et bureau de contréle AVANT tous démarrages de
travaux.

2.4. Zinguerie :

Chéneau

En égout de la couverture existante et de la paroi de I'extension, avec remontée jusqu’a la couverture
zinc.

Renvois d’eau latéraux sur gouttiere existante.

2.5. Plancher bois :

Solives 63x175 mm posées sur sabots métalliques fixés sur le mur existant d’'un c6té et sur le mur
béton banché de l'autre. Espacement entre axes de 60 cm maximum.
Panneaux CTBH de 22 mm.

2.6. Mains courantes :

Dans les SAS du rez-de-chaussée et de I'étage. Modéle bois dito existant a hauteur réglementaire
de 90 cm.

2.7. Poutre :

Poutre bois 63x175 mm en linteau de la menuiserie.

2.8. renforts :

Eléments bois 63x75 mm posés verticalement. Fixés sur le linteau bois en partie basse et sur la dalle
béton en partie haute. En nombre suffisant pour la reprise du z métallique.
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3. LOT 03 MENUISERIES EXTERIEURES PVC

3.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de menuiserie PVC comportent :

Les études, les dessins d'exécution et de détail des ouvrages.

La fourniture des profils, produits et articles métalliques ou en matériaux de synthése,... entrant dans la
constitution des menuiseries.

Les traitements de préservation et les protections imposés par le cahier des clauses techniques.

La fabrication en atelier, la fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose et la fixation
définitive ou le maintien provisoire des menuiseries en prenant toutes précautions pour éviter :

- les déformations permanentes pouvant nuire au bon fonctionnement des fenétres.

- les dégradations risquant d'affecter la résistance a la corrosion des matériaux constitutifs et l'aspect
de la fenétre.

- la détérioration et le bris de vitrages, ainsi que la dégradation des garnitures d'étanchéité dans le cas
des fenétres prévitrées.

L'indication des réservations des trous de scellement.

L'exécution des scellements a sec a l'aide de cheville plastique, cheville a expansion, douille
autoforeuse, etc...

Les mises en jeux, réglages et ajustages des menuiseries.

L'enlevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des garnitures
d'étanchéité entre ouvrant et dormant, lorsque I'entreprise a terminé son travail sur le chantier.

Si, a la commande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur
enlevement est toujours da par I'entreprise.

La fourniture et la pose des quincailleries.

La protection provisoire contre les chocs des huisseries, batis et autres ouvrages.

Les essais physiques ou mécaniques des fenétres et autres ouvrages de menuiserie.

La fourniture et la pose des pattes de scellement ou organes de fixations sur les fenétres.

La fourniture et la pose des chevilles, douilles autoforeuses et autres systémes de fixation non
incorporés au gros oeuvre, ainsi que cales ou vérins.

L'exécution des calfeutrements a sec et le renforcement des calfeutrements humides lorsqu'ils sont
prévus.

La protection provisoire des garnitures d'étanchéité entre ouvrant et dormant contre la peinture et le
vernis.

3.2. QUALITES DES OUVRAGES DE MENUISERIE PVC

Les profils extrudés utilisés seront en polychlorure de vinyle rigide, non modifi€, & résistance aux chocs
accrue et aux ultraviolets, teintés dans la masse.

Profils & multi-cloisons de 60 mm minimum d’épaisseur.

Etanchéité a 'air et a I'eau, renforcée, constituée par un joint central, une chambre de décompression
et un autre joint de recouvrement placé sur le vantail ouvrant.

Le joint central est continu sur le périmétre du dormant et soudé aux angles. Il ne sera pas exposé aux
u.v.

Le joint de la chambre de décompression est continu au périmétre du battant, les assemblages
d’angles par soudure ne permettant aucune pénétration d’eau dans le temps.

Evacuation d’eau et d’air de la feuillure de vitrage des ouvrants par pergcage des cloisons, protégé par
recouvrement et débouchant dans la chambre de décompression du dormant.

Nez du profil ouvrant, formant goutte d’eau et permettant a I'eau de tomber directement dans la
chambre de récupération.

Cadre périphérique.

Renforts en acier traité et galvanisé dans les ouvrants et dormants

Feuillure et logement encastré pour la tringlerie de commande et verrouillage. Cette commande est
périphérique sur l'ouvrant, les gaches a péne et rouleau a saillie réglables sont montés sur axes
excentriques, permettant la pression d’étanchéité a l'air et le réglage de I'ouvrant.

Parcloses intérieures en PVC continue et coupée a onglet aux angles et fixées par clipsage.

Les gonds et paumelles sont en saillies.

Les gaches seront calées au moyen d'un profil rectangulaire en plastique, arasé aux dimensions
exactes de ces derniéres.
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Leur fixation ainsi que tout le systéme de quincaillerie se fera par montage a travers deux cloisons du
profil.

Les fixations latérales seront dissimulées sous des cache-vis de couleur identique au profil base.

Les menuiseries devront faire I'objet d’'un avis technique prenant en compte le vitrage.

Pour le présent marché, les classements seront les suivants :

A3-E3-V2

Affaiblissement acoustique : 30 DbA

Coefficient d’isolation thermique : Uf 3.5 W/m2C

températures extérieures de -10°. Zone de confort d'hiver H1 - zone d confort d'été Eb.

Les menuiseries devront répondre aux prescriptions d’isolation phonique du Label ACOTHERME.

Les menuiseries devront faire I'objet d'un avis technique prenant en compte le vitrage décrit au présent
lot.

3.3. EXECUTION DES OUVRAGES

Tous les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin.

Pendant la période de préparation l'entrepreneur remettra au maitre d'oeuvre les documents relatifs
aux essais, les plans complets d'exécution et de détail, les notes de calculs relatifs aux choix des
profils, les échantillons dont la quincaillerie.

Il fournira au maitre d'oeuvre et aprés visa de ce dernier, aux différentes entreprises les plans de
réservations, concernant la mise en place de ses ouvrages.

L'entrepreneur doit la protection et la conservation parfaite de ses ouvrages jusqu'a la fin des travaux.
A cet effet, il anticipera les risques potentiels inhérents aux interventions des autres corps d'état et en
fera part au maitre d'oeuvre avec son programme de mesures, qui sera mentionné a un P.V. de
chantier.

Tous les ouvrages extérieurs recevront un double vitrage SGG Stadip 33.2 extérieur / 20 / 22.1
intérieur, transparent et incolore.

Panneau composite 2 faces PVC rigide avec laine de roche au coeur, d’épaisseur minimum 24 mm.
Les plagues doivent résister au vieillissement, intempéries et produits chimiques et avoir un faible
coefficient K.

Sur l'organigramme établi par le maitre d'ouvrage, le présent lot doit ses serrures avec les canons.

Les joints d’étanchéité (en mousse imprégnée type plastiform’s) de pose devront répondre a la NFP
85-570 et 571.

3.4. DESCRIPTION
3.4.1. Menuiseries extérieures

Teinte : RAL 7016 anthracite

Baie rez-de-chaussée :

Porte fenétre 2 vantaux ouvrant vers I'extérieur L 2060 X H 2380, Seuil PMR fournir détail au macon,
traverses basses a 72cm du N+-0.00.

Baie étage :

Ensemble fixe L 2060 X H 3010 composé d’une partie basse pleine (devant plancher) de L 2060 x H
620, d’'un montant central, d’'une traverse a 3.85 m du N+-0.00 et d’une partie ouvrante a 1 battant de
L 1030 x H 1540, poignée répondant aux normes d’accessibilité.

Sur existant :

Condamnation des ouvertures dans 'escalier de I'étage.

3.5. AUVENT

En tOle perforé de 4 a 8 mm supportée par 2 cables d’acier repris I'un sur la magonnerie existante,
'autre sur la magonnerie neuve.

Reprises linéaires sur magonnerie et sur ossature de palier (a raison de 1 par 50 cm). Entretoises
Teflon empéchant la stagnation d’eau et réduisant la possibilité d’oxydation.

Teinte fleur de rouille.

3.6. OPTION

Les 3 nouvelles menuiseries extérieures en aluminium prélaqué.
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4. LOT 04 ASCENSEURS

4.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
4.1.1. Objet :

Le présent document a pour objet de guider les soumissionnaires dans I'étude du dossier et de
leur préciser les principes envisagés pour la réalisation des installations.

Les dispositions décrites ci-aprés sont a considérer comme solution de base et font I'objet des
devis descriptifs et quantitatifs énoncés, qui devront obligatoirement étre chiffrés par les
soumissionnaires en respectant les marques et types prescrits.

Tout changement de marque ou de type devra faire I'objet d’'une mention particuliére, avec
obligation de qualité et de performance au moins égales.

Les variantes seront chiffrés a part, elles feront I'objet d'une notice explicative permettant de
pouvoir apprécier efficacement la valeur des propositions.

Dans tous les cas, cette notice fera ressortir les avantages d’installation ou d’exploitation en
parfaite conformité avec les clauses prévues au présent descriptif, et en particulier les documents
de référence, les bases de calcul, ou les limites de prestations. Les incidences non signalées sur
d’autres corps d’état impliqueront leur prise en charge de plein droit par le soumissionnaire du
présent lot. Un descriptif détaillé énumérant les caractéristiques des matériels fournis dans le cadre
de la variante sera également joint.

4.1.2. Caracteére des obligations de I’entrepreneur

Le soumissionnaire doit des installations parfaitement terminées, et ceci dans tous les détails
exécutés suivant les Regles de I'Art. Le présent document a pour objet de renseigner les
entrepreneurs sur la nature et l'importance des travaux a réaliser, mais il est spécifié que les
dispositions du présent document n’ont pas un caractéere limitatif.

Avant la remise de son offre, il vérifiera sous sa propre responsabilité, les opérations mentionnées au
devis descriptif et les complétera le cas échéant par tous les moyens en son pouvoir : examen des
lieux, renseignements pris auprés du Maitre d’'Ouvrage, du Maitre d’ceuvre, etc.... afin de prévoir dans
ses prix I'ensemble des travaux et installations nécessaires a un complet achévement des travaux de
son lot. En particulier, le présent descriptif forme un tout dans sa conception, et I'entrepreneur devra
obligatoirement prendre connaissance du descriptif des autres lots, afin de signaler au Maitre d’ceuvre
toute sujétion induite par d’autres lots, ayant une incidence sur son propre lot.

Aucun supplément de prix, ni aucune plus-value ne pourront étre accordés ultérieurement, du fait que
les renseignements pris par le soumissionnaire se seraient avérés inexacts ou incomplets.
L’entreprise reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des
constructions, des trous et fissures qui pourraient en résulter par la suite.

Les percages et clouages en charpente et sur poteaux seront strictement interdits, sauf autorisation
spéciale du Matitre d’ceuvre.

Les plans de réservation dans les ouvrages en béton armé, murs, toiture, cloisons etc... seront a
fournir par I'entreprise en temps utile, les percements non prévus restant a sa charge, ainsi que les
incidences éventuelles sur les autres corps d’état. Une présentation du matériel sera a prévoir en
début de chantier pour accord du client sur celui-ci.

En fin de travaux, I'attestation de conformité CE et I'attestation de conformité a la norme NF EN 81-

70, seront a fournir.
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4.1.3. Documents de référence

Les travaux de méme que les fournitures du présent lot devront dans tous les cas étre conformes aux
reglements de la construction, aux DTU (Documents Techniques Unifiés), et aux regles de calcul DTU
en vigueur a la date d’établissement du présent cahier.

Sont applicables en particulier :

- L’ensemble des normes francgaises de 'AFNOR, se rapportant aux ouvrages du
présent lot, et plus particulierement :

NF P 82 202 Ascenseurs et monte-charge : suspente,

NF P 82 204 Ascenseur et monte-charge : regles concernant le calcul des charpentes
métalliques portant soit le treuil, soit les poulies de renvoi,

NF 1SO 4190/5 Ascenseurs et monte-charge :
dispositif de commande et de signalisation et accessoires complémentaires,

NF P 82 222 Appareils élévateurs verticaux pour personnes a mobilité réduite, régles de
sécurité pour la construction et l'installation,

NF P 82 240 Interprétation des régles définies par la norme PF P 82 202

NF P 82 241 Interprétation des régles définies respectivement par les normes EN 81 et NF
EN 81 (parties 1 et 2),

NF P 82 242 Interprétation des régles définies par les documents normatifs spécifiquement
francais,

NF P 82 251 Ascenseur et monte-charge :
Guide de cabine et contrepoids - profilsen T,

NF EN 81/2 Regles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs et

monte-charge - Partie 2 :
Ascenseurs hydrauliques,

NF 82 311 Regles de sécurité pour la construction et linstallation des ascenseurs
hydrauliques dans les batiments existants,
NF 82 312 Regles de sécurité pour la construction et linstallation des ascenseurs

hydrauliques :
Dispositifs applicables dans le cas de transformations importantes,
NF P 91 201 Accessibilité des constructions aux handicapés physiques.

- Les normalisations, spécifications, et regles techniques établies par I'UTE
(Union des Techniciens de I'Electricite),

- Les conditions imposées par les services de sécurité, (Nationaux,
Départements, Communaux), Inspection du Travail et de la Sécurité Sociale
(Direction de la Sécurité du Travalil).

- Le réglement Sanitaire Départemental,

- Les réglements particuliers des services publics applicables aux installations
raccordées sur leurs réseaux.

- Les réglementations relatives aux ERP (Etablissements Recevant du Public)

- Le cahier des prescriptions de I'Assemblée Pleiniere des Compagnies
d’Assurance Incendie (APSAD).

4.1.4. Prescriptions Générales

Conditions d’exécution des travaux :

L’entrepreneur est tenu de réaliser des installations exécutées selon les Regles de I'Art, complétement
achevées, d'un fonctionnement parfait. L’entrepreneur se fera confirmer par le Maitre d’ceuvre les
emplacements définitifs des appareils, réseaux de toute nature, tableaux, etc... avant exécution. I
signalera en temps utile toute constatation de différences ou de modifications par rapport aux plans ou
autres piéces contractuelles.

Qualité des Fournitures :
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L’ensemble des appareils et fournitures mis en ceuvre sera neuf, (sauf spécification du présent
document), et de premiére qualité. Avant montage ils devront étre entreposés a I'abri de la pluie et de
la poussiere.

Prototypes et Echantillons :

L’entrepreneur devra soumettre a l'accord du Maitre d’ceuvre les échantillons des matériaux et
appareils dont les marques ne sont pas indiquées dans les documents du descriptif, ainsi que ceux
rentrant dans le cadre décoratif, et dont le Maitre d’ceuvre souhaiterait la présentation.

Les échantillons resteront a la disposition du Maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur devra travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec les entrepreneurs
des autres corps d’état. Il fournira en temps utile toutes les indications relatives aux incidences sur les
autres corps de métiers, et en particulier toutes indications relatives aux percements et gaines a
réserver. Les percements, gaines, ou réservations indiqués avec retard, les rebouchages non prévus
ou indiqués avec retard, ainsi que les rebouchages ou calfeutrement y afférent, seront exécutés aux
frais de I'entrepreneur du présent lot.

De méme, il procédera en temps utile a la confection des éléments noyés dans le béton ou autres
ouvrages de magonnerie, tels que gaines, fourreaux, et exécutera la pose de ces éléments a temps,
avec toutes les protections et fixations indispensables. Il vérifiera si les éléments sont correctement en
place avant et apres bétonnage.

Protection des ouvrages :

Chaque entrepreneur devra assurer lui-méme la protection des matériaux approvisionnés et des
installations en place de son lot, contre toute dégradation ou vols pendant la durée du chantier, c’est a
dire jusqu'a la réception des travaux

Relations avec les Services Publics et Distributeurs :

L’entrepreneur assurera auprés des services concernés les démarches nécessaires en vue de
'approbation et la réception de ses travaux..

Il adressera une copie de ses correspondances au Maitre d’ceuvre.

Travaux et Fournitures a charge de I'entrepreneur :

En plus des travaux décrits dans le devis descriptif, 'entrepreneur prend a sa charge :

L’amenée, I'établissement et I'enléevement de tous appareils, engins, échafaudages nécessaires a la
réalisation et aux essais des installations,

L’enlévement des gravois et déchets provenant de linstallation, et leur transfert a la décharge
publique,

le nettoyage de toutes les parties de I'installation,

la mise en peinture antirouille des fourreaux colliers et autres parties métalliques provenant d’une
fabrication en atelier,

le nettoyage des locaux salis durant les travaux par les ouvriers de I'entreprise du présent lot,
'exécution des trous de scellement et le scellement des supports, colliers, guides, points fixes,
consoles, et toutes autres fixations d’appareils,

la main d’ceuvre et le matériel nécessaires aux essais et réglages,

le maintien en bon état de 'ensemble des fournitures ainsi que le réglage des installations, la réfection
et le remplacement de toutes piéces qui se seraient révélées défectueuses pendant le délai de
garantie,

la remise de 4 (Quatre) séries de plans, dont un reproductible, schémas révisés en conformité avec
'exécution, en vue de l'entretien, des réparations ou de modifications des installations. Ces
documents porteront mention des tracés définitifs, des implantations des équipements, des
implantations des disjoncteurs, contacteurs, etc... dans les armoires électriques, des repérages de
toutes sortes, des calibres, marques et types d’appareillage, etc ....

Le rebouchage de tous les trous, percements dans les dalles, murs, cloisons, nécessaires aux
passages des éléments de l'installation du présent lot,

la coordination avec les entrepreneurs des autres lots pour la mise au point des problémes communs,
a savoir : emplacements des coudes ou percements, raccords d’enduits dans platre et carrelages,
etc...,
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fourniture en trois exemplaires sur papier rigide des instructions claires et précises avec schémas pour
la conduite et I'entretien des installations, dont un exemplaire sous verre ou plastique transparent

dans le local technique intéressé.

4.1.5. Prescriptions particuliéres

Essais des Installations :

A l'initiative du Maftre d’'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre, il sera procédé a la date choisie par eux a
des essais de fonctionnement des installations.

Les essais seront réalisés en présence de l'entreprise et avec son concours, cette derniére
fournissant le personnel, les appareils de mesure et de contréle nécessaires. Les objectifs décrits
dans le présent descriptif devront étre atteints, tous les éléments de linstallation présentant une
défaillance quelconque devront étre remplacés aux frais du titulaire du présent lot.

NOTA :

Les études des installations sont conformes aux documents de référence du présent descriptif & la
date de son établissement.

L’entrepreneur s’engage a fournir, avant commencement des travaux, 3 jeux de plans pour
vérification.

L’acceptation de ces plans par I'Architecte et le Maitre d’ceuvre ne peut en aucun cas diminuer la
responsabilité de I'entrepreneur.

L’entrepreneur ayant regu tous les documents concernant la construction et le projet de base ne
pourra arguer d’aucune raison valable si les résultats exigés n’étaient pas obtenus au cours des
essais et dans les conditions stipulés au présent cahier.

Plans de chantier :
Des plans seront remis a I'entrepreneur par le Maitre d’ceuvre, I'entreprise exécutera les travaux sur la
base de l'indication de ces plans.

Restent a la charge de I'entrepreneur les plans de chantier relatifs a sa technique d’exécution tels
gue : plans de percements, schémas de cablage des tableaux, cheminement des cables, plans relatifs
aux incidences, plans d’exécution d’une solution variante s’il y a lieu, plans des modifications
apportées au cours des travaux, plans et notices d’instruction, d’exploitation et d’entretien.

Ces pieces sont a soumettre pour contréle avant tout commencement d’exécution.

4.2. DESCRIPTIF :
4.2.1. Ascenseur aremplacer

Réalisé aprés la réception du neuf.

Sur la base (approchée — non contrélée) d’'une gaine existante de 2600 x 1600 avec cuvette de 1100
et dalle haute a 3.25 m.

Dépose de I'ensemble actuel et mise en place des protections.

Dépose de la machinerie.

Déconnection électrique et mise hors tension.

Equipement électrique de la gaine.

Rebranchement électrique.

Liaison téléphonique.

De type 1000 Kg assurant le transfert d’'une personne en fauteuil roulant avec un accompagnant.
Cabine équipée a accés unique. Revétement de sol et finition au choix dans la gamme de base.
Baies paliéres en inox.

Portes paliéres PF % h.

Commandes d’appel.

Dispositif de commande accompagnée, fonctionnant a I'aide d’une clé.

Liaison téléphone : Interphonie permettant de communiqué avec un personnel désigné a cet effet.
La conformité aux différentes normes implique de prévoir une trappe et une échelle.
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Essais et mise en service.
Retouches de peinture sur avoisinants immédiats.

4.2.2. Option :

Modification, par le lot gros-ceuvre, pour constitution d’'une hauteur de gaine de 3.50 m

4.2.3. Ascenseur en extension

De type 1250 Kg assurant le transfert d’un lit médicalisé avec un accompagnant.

Cabine équipée a acces unique. Revétement de sol et finition au choix dans la gamme de base.
Baies paliéres inox et leur complément latéral isolé entre béton et existant.

Portes paliéres PF % h.

Commandes d’'appel.

Dispositif de commande accompagnée, fonctionnant a I'aide d’une clé.

Liaison téléphone : Interphonie permettant de communiqué avec un personnel désigné a cet effet.
La conformité aux différentes normes implique de prévoir une trappe et une échelle.

Essais et mise en service.

“B+A” Patrick PLANCHON architecte - 14 bis rue Parmentier 51000 Chalons-en-Champagne



C.C.T.P.—E.P.A.D. “’Résidence du Parc’’ 51240 SAINTGERMAIN-LA-VILLE Page 30 sur 34

5. LOT 05 - BARDAGE BOIS

5.1. Consistance des travaux

Les travaux comprennent :

Les études, justifications techniques, notes de calcul, dessins, épures nécessaires a |'établissement
du projet suivant les dispositions en vigueur,

La fourniture des bois et dérivés, des produits manufacturés, des articles de quincaillerie, boulonnerie,
visserie et clouterie.

Le chargement, le transport et le déchargement a pied d’ceuvre,

La fourniture des échafaudages éventuels, leur montage, leur pose et leur dépose, ainsi que les
dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité du personnel,

Qualité des bois

L'entrepreneur est tenu de fournir toutes justifications de provenance et de qualité pour les matériaux
mis en ceuvre et de fournir tous les échantillons qui lui seront demandés.

Les bois utilisés seront au moins de la catégorie 1l de la norme NF B 52.001.

Tous les bois seront imprégnés par trempage ou par autoclave en usine a l'aide de produits fongicide
et insecticide non polluant ou contraire aux exigences environnementales dont la justification et la
nature devront étre communiquées par I'entreprise au moment de la mise en ceuvre sous forme d'une
attestation de traitement conforme a la classe 3 de la norme NF B 50.100.

Traitement des bois

Tous les bois traditionnels seront traités par traitement thermique. Ceux-ci sont amenés a des
températures élevées (160 a 200°C) dans un autoclave, suivant un procédé tres précis. Ce traitement
ne doit pas altérer les caractéristiques mécaniques du bois et lui permettre un usage en structures
Dans le cas contraire les bois seront issus d’une filiere de traitement bénéficiant d'un label CTB P+
délivré par le CTBA (certificats de traitement a fournir). Ces traitements seront conformes aux normes
NF B 50 11, B 50 101, B 50 102 et adaptés aux classes de risque suivant exposition.

5.2. Travaux
5.2.1. Ossature

- De type panne Z 100 mm, obtenues par pliage de tdle galvanisée ou tout autre suggestion de profil
répondant aux exigences du projet. De 20/10éme minimum, posée horizontalement et fixée au mur
béton. L’entreprise devra fournir la justification de son produit et de la qualité des points de fixation.
L'ossature doit étre réglée de fagon a obtenir la planéité et 'aplomb correct de la fagade. Traitement
des angles par coupe a 45°. Renfort en départ et arrét.

5.2.2. Isolation thermique

Isolation Thermique Extérieur ITE de type Isofagade d’Isover

Par panneaux de laine de verre semi rigide renforcé d’un voile de verre armé de haute tenue en
température (Al), insensible a I'humidité et a I'eau, inaltérable physiquement et chimiqguement,
dimensionnellement stable et durable dans le temps. Ep. : 100 mm, ils sont glissés horizontalement
dans les lignes constituées par les Z, face pare vapeur appliquée contre la paroi magonnée.

Fixations mécaniques traversantes anti-tassement.

On vérifiera que tous les panneaux sont parfaitement jointifs. La mise en ceuvre sera faite avec le plus
grand soin afin d'éviter tout pont thermique et le tassement de l'isolant.

Il sera veillé a tous les points singuliers tels retours de tableaux, arréts hauts, angles entrants et
sortants... en utilisant les réponses techniques du fabricant.

5.2.3. Membrane pare pluie

Posé en Iés horizontaux avec recouvrement minimum de 10 cm aux joints, a coller si besoin.
Elle est étanche a l'eau et perméable a la vapeur d'eau, disposée de facon continu sa fixation est
adaptée au support.
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5.2.4. Tasseautage

Tasseaux 30x40 fixés verticalement sur les Z. Espacement entre axe de 60 cm maximum.
Fournir au maitre d'ceuvre les plans de détails des points particuliers.

5.2.5. Bardage

Bardage horizontal traditionnel

Parement extérieur par bardage Openlam N° 63 (ép. 21mm — larg. 120mm) de Simmonin en bois de
méleze gamme lasure avec protection anti UV et woodcare

La référence a prendre en compte est certifiée “M2 (C-s3, d0 minimum)”. Un justificatif du
classement de réaction au feu sera a fournir avant travaux.

Tous les points singuliers de type :

Angles sortants a joint creux avec coupe d’onglet

Dessus de portes et arrét de bardage, sur base de profils aluminium de teinte RAL 7016.

Bas de bardage avec grillage anti-rongeurs.

Tole de renvoi d’eau sur la galerie existante.

Tole de fermeture.

Grille de ventilation pour la gaine d’ascenseur. Section définie par I'ascensoriste. En PVC de teinte
noire.

La terminaison (contre existant) coté galerie est en porte a faux sur la partie au-dessus du chéneau,
prévoir protection sur l'arriére.
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6. LOT N° 06 — FAUX PLAFONDS — ISOLATION

6.1. LES PLAFONDS

Sur procédé PRF Stil® F 530 de PLACOPLATRE,

Les montages doivent étre conformes aux proces-verbaux d’essais et aux principes suivants :

Conduits et incorporations diverses

lls doivent étre mis en place avant I'exécution des plafonds. Les éventuelles traversées ou
percements des écrans doivent faire I'objet d’'une attention particuliere.

Ossature intermédiaire

La mise en oeuvre des plaques nécessite la réalisation, en sous-face des structures supports, d’'une
ossature intermédiaire constituée de fourrures PRF Stil® F 530, d’entretoises PRF Stil® F 530 et de
suspentes associées. Les profilés PRF Stil® F 530 comportent des découpes qui permettent le
clipsage au pas de 0,60 m des entretoises PRF Stil® F 530.

Entraxe entre les lignes d’ossatures PRF Stil-F 530 : 0,60 m.

Entraxe entre les lignes d’entretoises PRF StiloF 530 : 0,60 m.

Incorporation de laine minérale

Elle s’effectue avant la pose des entretoises PRF Stil® F 530.

Aprés leur mise en oeuvre, les entretoises garantissent le maintien des panneaux de laine et limitent
la déformation latérale a chaud des fourrures PRF Stil® F 530.

Dispositifs de suspension

La conception du systéme PRF permet le libre positionnement des dispositifs de suspension.

Les dispositifs de suspension, associés aux ossatures, doivent supporter a rupture le poids propre du
plafond (plagues et ossatures), une surcharge de 20 kg/m2 (poids de l'isolation, des effets moyens
dus au vent et charges ponctuelles correspondant aux fixations éventuelles d’objets sur I'ossature)
affectés d’un coefficient de sécurité de 3.

Fixation des plaques

Les plagues sont vissées sur les fourrures PRF Stil® F 530 et sur les entretoises PRF Stil® F 530 au
pas de 0,15 m (deux vis par entretoises).

Les plagues Placoflam® ou Stucal® CF 1H sont posées perpendiculairement aux fourrures PRF Stil®
F 530.

Les bords transversaux sont positionnés au droit des fourrures et les bords longitudinaux sont décalés
de 0,30 m par rapport aux lignes d’entretoises PRF Stil® F 530.

La mise en oeuvre se fait & joints droits ou a joints croisés.

Localisation : SAS rez-de-chaussée et étage — Flamande (raccordement avec existant)

6.2. ISOLATION

Par rouleaux de laine de roche, de haute tenue en température ( pointe de fusion a 1200 degrés C),
insensible a I'humidité et a l'eau, inaltérable physiquement et chimiqguement dimensionnellement
stable, revétu d'un pare-vapeur.

Epaisseur totale : 30 cm Sur les plafonds des SAS - 10 cm autour de la flamande.

En complément de I'existant sous le chéneau.
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7. LOT 07 — ELECTRICITE

7.1. Dossier technique

Avant toute exécution, l'installateur devra soumettre pour approbation au Maitre d'CEuvre un dossier
d'exécution comprenant les plans d'installation indiquant les caractéristiques, emplacements, marques
et types de matériels utilisés.

7.2. Prescriptions et reglements a observer

Les propositions devront étre établies en conformité avec les lois, décrets, arrétés, circulaires et
normes francgaises qui s'appliquent a ces travaux, et, notamment sans que cette liste soit limitative :
Norme NF C14100.

Norme NFC 15.100 concernant I'exécution des installations basse tension.

Norme C 17.100 et Code du Travail concernant la protection des travailleurs.

Décret du 14 Novembre 1988.

DTU thermique.

Aux prescriptions des services locaux de distribution (ERDF - FRANCE TELECOM).

Les différents produits et leur mise en ceuvre doivent répondre aux exigences de la RT 2012.

Dans le cas oU une norme ou un reglement s'appliquant aux équipements visés par le présent
document viendrait a paraitre ou a étre modifié entre la date d'appel d'offres et la remise de l'offre,
celle-ci devrait étre établie conformément aux nouvelles dispositions. Toute mise en conformité
ultérieure ne pouvant justifier un supplément de prix.

De plus, I'entrepreneur doit respecter :

-Les recommandations et prescriptions éditées par les fabricants.

-Les procédés techniques non traditionnels faisant I'objet d’un avis technique

7.3. Travaux

- Neutralisation avant intervention des zones

- Coffret de chantier

- Dépose et repose du boitier de contrble d’accés a code digital

- Indicateur de sortie de secours. Unités 3

- Modification et complément d’installation existante dont mise a la terre

- Vérification de I'alimentation de I'ascenseur existant au regard du remplacement

- Alimentation protégé de 'ascenseur (Schéma TN-S). La puissance électrique desservie de
I'établissement étant suffisante pour absorber I'apport de I'ascenseur neuf.

- Lignes téléphoniques dédiées avec prise RJ 45

- Eclairage intérieur gaine

- Extension et modification SSI, adaptation de la commande de désenfumage actuelle sur nouveau
dispositif.

- Mise en réseaux des appareils

- Eclairages des SAS et extérieur sous détecteurs temporisés : luminaires (fil a 800°c) ” Koréo arc” de
chez Sarlam @ 319 mm

- Eclairage devant ascenseur de 100 lux

7.4. Option

Raccordement au groupe électrogéne.
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8. LOT 08 — PEINTURE - REVETEMENT DE SOL

8.1. Qualités et caractéristiques des peintures de toute nature

Les produits utilisés seront respectueux de I'environnement. Sans solvant et co-solvant. Les peintures
bénéficieront d’'une classification COV avec indications des valeurs limites. Les valeurs COV
indiquées tiennent compte des colorants et des diluants éventuels préconisés sur la fiche descriptive
et en conformité avec la directive 99/13 du 11 mars 1999 modifiée par la directive 2004/42/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relative aux émissions de COV due a l'utilisation
de solvants qui a imposé des valeurs limites pour les émissions canalisées et diffuses de COV et des
obligations particuliéres concernant les solvants les plus toxiques (réduction, substitution).

8.2. Peinture intérieure

Peinture garnissante, robuste, sans odeur, non jaunissante par peinture mat acrylique sans solvant de
référence indicative CAPNATURE de CAPAROL

Localisation :

- Plafonds des SAS rez-de-chaussée et étage

- Flamande de I'exutoire a fumées

- Jambages du passage SAS/Dég. A I'étage

- Retouche sur avoisinants immédiats

8.3. Revétement de sol

Revétement souple

Classement USP3E3/3C2

Vinyligue multicouche isophone en lés de 150 cm de large du type CHOCFLEX de la Société Bonar
Floors ou équivalent. Composé d’une couche d’'usure en PVC compact, traité en usine avec un vernis
polyuréthane anti-encrassement photoréticulé sous rayons UV du type Vitnet évitant les applications
auto-lustrantes ; d'un systéme d’armatures en fibres non tissées garantissant la stabilité
dimensionnelle et d’'une sous-couche PVC a envers alvéolé. Il assure une isolation acoustique aux
bruits de chocs de 17 dB(A) correspondant au niveau AC1 de la NRA ; certifi¢ NF UPEC selon une
organisation qualité certifiée conforme a la Norme 1SO 9002 par 'AFAQ.

Pose bord a bord, Iés dans le méme sens, par simple collage en plein avec une colle a émulsion
acrylique d’un type préconisé par le fabricant et conformément aux régles professionnelles et aux
indications données dans les fiches du fabricant.

Traitement des joints conformément au DTU 53-2, a chaud par soudure thermique avec cordon
d’apport ou a froid avec un produit garanti par son fabricant.

Localisation : SAS étage

8.4. Film opaque

Mise en place de film d’intimité dépoli blanc translucide. Adhésif Polymer acrylique 20 gr/m2. De
marque Luminis ou équivalent

Localisation :

- Fenétres de I'étage donnant sur I'escalier.

- Les 3 premiéres fenétres de la galerie coté extension

8.5. NETTOYAGE

Aprés nettoyages habituels des entreprises tels que les définissent les documents du marché. Sur
'ensemble du chantier, nettoyage fin réalisé avant la réception.
Localisation : Pour tous les ouvrages et locaux relevant du marché.

8.6. Option

Peinture de sol sur le dallage béton en rez-de-chaussée.
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