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I. CADRE DE L’ INTERVENTION
1.1. INTERVENANTS

A la demande et pour le compte de CARI FAYAT - 136, rue Léon Faucher — CS
20021 — BETHENY - 51722 REIMS CEDEX, GEOTEC a réalisé la présente étude sur le site
suivant :

- Résidence du Parc, parcelle référencée au n°20a, section AB du cadastre
communal de SAINT GERMAIN LA VILLE (51).

Les autres intervenants connus a ce stade de 1’étude sont :
- Assistant Maitre d’ouvrage : ICADE PROMOTION.
1.2. PROJET, DOCUMENTS RECUS ET HYPOTHESES

Les documents suivants ont été mis a la disposition de GEOTEC :

CCTP pour étude
géotechnique établi par .
ICADE Promotion Aot 2017

Plan de situation et extrait

cadastral Aolt 2017 | 1/1000 Non
Plan de masse de I’extension CARI FAYAT Janvier 1987 1/200 Non
Coupes de principe et facade
de Dexistant Juillet 2012| 1/100 Non
Plan de masse des existants a
conserver et & démolir Juillet 2018| 1/100 Non

Le projet consiste en la construction d’'un EHPAD sur I’emprise de I’ancien batiment
qui sera entierement démoli. Le projet comporte un batiment principal et quatre ailes, de type
RdC a R+1 sur vide sanitaire, et d’'une emprise au sol d’environ 3800 m?.

D’aprés les informations communiquées par CARI FAYAT, le niveau fini du RdC
est calé a une cote altimétrique d’environ 87.75 m NGF. Le niveau bas du vide sanitaire est
envisage a 85.60 m NGF. Ces calages altimétriques sont & confirmer par le concepteur du projet.

En absence d’éléments précis, les charges transmises au sol par la structure ont été
supposées limitées aux valeurs suivantes :

- 80a100 kN/ml pour les murs porteurs (= 8 & 10 t/ml) ;
- 2000 a 3000 kN/poteau pour les appuis isolés (= 200 a 300 t/poteau).

Ces descentes de charge devront étre calculées avec précision par le BET Structure
ou I’entreprise, et transmises a GEOTEC si elles différent de celles prises par hypothese ci-avant.
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Fig n°1 : Plan de masse du pr0|et (source CARI FAYAT |U|Ilet 2018)

1.3. MISSION

Conformément a son offre Réf. 18/07938/REIMS du 22 octobre 2018, GEOTEC a
recu pour mission de définir le principe de fondation d’un EHPAD et de déterminer les
conditions d’adaptation au sol de I’ouvrage.

Cette étude repose sur des investigations géotechniques réalisées par GEOTEC dans
le cadre de 1’étude géotechnique préalable GI1PGC (réf 17/06020/REIMS) en date du 05
décembre 2017 ainsi que sur les investigations géotechniques réalisées dans le cadre de cette
mission d’étude. Elle correspond a la mission G2-AVP d’étude géotechnique de conception —
phase d’avant-projet selon les termes de la norme NF P 94-500 révisée en novembre 2013,
relative aux missions géotechniques (extraits joints).

Il est rappelé que la mission d’étude géotechnique de conception phase avant-projet
(G2-AVP) doit étre complétée par les missions G2-PRO et G2 DCE/ACT d’étude géotechnique
de conception puis par des missions G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) et G4
(supervision géotechnique d’exécution) afin de limiter les aléas géotechniques qui peuvent
apparaitre en cours d’exécution ou apres réception des ouvrages.

GEOTEC reste a disposition des intervenants, et notamment de 1’équipe de maitrise
d’ceuvre, pour I’exécution des missions complémentaires G2-PRO et G4, la mission G3 étant
généralement réalisée par les entreprises de travaux.
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L’exploitation et I’utilisation de ce rapport doivent respecter les « Conditions
d’utilisation du présent document » données en fin de rapport.

Remarque : toutes les abréviations utilisées dans ce rapport sont conformes a la
norme XP 94-010 hormis les suivantes :

- Rd: Résistance dynamique apparente (formule des Hollandais),
- TA : terrain actuel,

- RdC : rez-de-chaussee,

- SS: Sous-sol,

- VS : Vide sanitaire.
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II. CONTEXTE DU SITE ET CONTENU DE LA RECONNAISSANCE
11.1. SITE

Le terrain étudié est situé dans la résidence du parc, au centre de la commune SAINT
GERMAIN LA VILLE (51).

Il est actuellement occupé par des batiments de type RdC a R+1+comble sur vide
sanitaire voués a la démolition. D’aprés les informations qui nous ont été communiquées, les
batiments techniques et cuisines situés au Sud seront conserves.

Le contexte géomorphologique du site est celui de la vallée de la Marne.

Le site est relativement plat. Son altitude actuelle au droit de nos sondages et essais
est comprise entre 86.90 m et 85.75 m NGF.

&

Fig n°2 : vue aérienne du site (source Google Earth, janvier 2019)

11.2. PREMIERE APPROCHE DE LA ZONE D’INFLUENCE GEOTECHNIQUE

La zone d’influence géotechnique (ZIG) ne se limite pas qu’a la parcelle intéressée
par le projet.

La ZIG intéresse également :

- Les batiments de type RAC a R+1 sur vide sanitaire a conserver (interaction
fondation/terrassement) ;

- Les réseaux souterrains existants (interaction réseaux existants/fondation) ;

- Les parcelles mitoyennes.
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11.3. CONTENU DE LA RECONNAISSANCE

La campagne de reconnaissance, réalisée par GEOTEC (novembre 2017) dans le
cadre de la mission G1 (réf 17/06020/REIMS), avait consisté en 1’exécution de :

1 sondage géologique profond (SP1) realise en diametre 63 mm et descendu
jusqu’a 6.00 m/TA de profondeur. La sondeuse utilisée est de marque GEOTEC
et de type TB175. Ce sondage a permis d’observer la nature lithologique des sols
traverses, de réaliser des essais pressiometriques et de poser un piézomeétre.

4 essais pressiometriques realises dans le sondage géologique précédent et
répartis selon un intervalle moyen de 1.00 m a 1.50 m. Ces essais ont permis de
mesurer les caractéristiques mécaniques des différentes couches de sols.

1 piézometre (SP1/PZ) équipe le sondage géologique SP1. Il se compose d’un
tube plein de 0.00 a 1.00 m, crépine de 1.00 m a 4.00 m, avec réservoir
gravillonné, bouchon argileux anti ruissellement et finition par capot métallique
cadenassé. Le suivi piezométrique est en cours de réalisation.

3 sondages géologiques (ST2 a ST4) réalisés a la tariére en diametre 63 mm et
descendus jusqu’a 8.00 m/TA de profondeur. La sondeuse utilisée est de marque
GEOTEC et de type GTP50. Ces sondages ont permis d’observer la nature
lithologique des sols traversés.

3 essais au pénétromeétre (P2 a P4) réalisés a I’aide d’un pénétrométre
dynamique de type B et arrétés a 8.00 m/TA de profondeur. Ces essais ont permis
de mesurer en continu la résistance mécanique de chaque horizon traversé. Cette
résistance s’interpréte en termes d’homogénéité et de portance du sol.

3 fouilles géologiques de reconnaissance de fondation (RF1 a RF3) réalisées
manuellement a I’intérieur du vide sanitaire et arrétées a des profondeurs
comprises entre 2.10 m et 3.20 m/TA, soit des profondeurs comprises entre 0.30
m et 1.30 m par rapport au niveau bas du vide sanitaire. Elles ont permis de
déterminer la nature des sols d’assise traversés et de mesurer la géometrie des
fondations existantes.

Des analyses en laboratoire réalisées sur les échantillons prélevées dans la
fouille RF3 a une profondeur comprise entre 0.10 m et 0.30 m/vide sanitaire.
Elles ont consisté en une identification GTR (teneur en eau naturelle, analyse
granulométrique, valeur au bleu de Méthylene).

La campagne de reconnaissance, définie et réalisée par GEOTEC (décembre 2018)
dans le cadre de la présente mission, a consisté en I’exécution de :

6 sondages géologiques profonds (SP2 a SP7) réalisés en diametre 63 mm et
descendus jusqu’a une profondeur de 8.00 m en SP2, SP3, SP5 et SP6 et jusqu’a
15.00 m/TA en SP4 et SP7. La sondeuse utilisée est de marque GEOTEC et de
type TB175.

46 essais pressiométriques réalisés dans les sondages géologiques précédents et
répartis selon un intervalle moyen de 1.00 m a 1.50 m. Ces essais ont permis de
mesurer les caractéristiques mécaniques des différentes couches de sols.
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7 essais au penetrometre (P5 a P11) réalisés a I’aide d’un pénétrométre
dynamique de type B et arrétés a 8.00 m/TA de profondeur.

- 4 fouilles géologiques (R1 a R4) réalisées avec une pelle mécaniques et arrétées
a des profondeurs de 2.10 m et 2.30 m/TA. Elles ont permis de déterminer la
nature lithologique des sols superficiels et de réaliser des essais d’infiltration.

- 2 essais de perméabilité de type Matsuo (F2/M2 et F3/M3) réalisés dans les
fouilles F2 et F3 a des profondeurs variant de 1.30 m a 2.30 m/TA. Ces essais ont
permis de mesurer la perméabilité des terrains superficiels.

11.4. IMPLANTATION ET NIVELLEMENT DES SONDAGES
La position des sondages et essais figure sur le plan d’implantation en annexe.

L’implantation a été réalisée sur 1’emprise du projet en fonction des conditions
d’acces, de la présence de réseaux et au mieux de la précision des plans remis pour la campagne
de reconnaissance.

Le nivellement des sondages a été réalisé par corrélation avec les points altimétriques
notés sur le plan topographique remis par le maitre d’ouvrage.

Les profondeurs sont comptées par rapport au Terrain Actuel, not¢ TA dans
I’ensemble du rapport.
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I11. CADRE GEOLOGIQUE — RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE

D’aprés la carte géologique de CHALONS SUR MARNE éditée par le B.R.G.M. a
une échelle de 1/50000 et notre connaissance de ce secteur, la géologie attendue est la suivante :

- Des remblais liés a I’aménagement du site ;
- Les formations alluvionnaires de la Marne (limon puis sable et graviers) ;
- La craie blanche d’age Coniacien.

111.1. NATURE ET CARACTERISTIQUES DES SOLS

Les campagnes de reconnaissance (novembre 2017 et décembre 2018) ont mis en
évidence les formations suivantes :

Une terre végétale identifiée dans 1’ensemble des sondages sur 10 cm a 50 cm
d’épaisseur.

Des remblais identifiés dans les sondages SP2 a SP7, F2 a F4 et RF1 a RF3 sur
des épaisseurs variant de 0.10 m a 2.00 m. Ils sont composés d’argile limoneuse
brune a débris de briques, plastique et ferraille, d’argile sableuse brune a graviers
et de sable et graviers marron-beige.

Compte tenu de I’aspect construit du site ainsi que des travaux de démolition a
venir, 1’épaisseur des remblais pourra étre localement plus importante que celle
observée dans nos sondages, notamment le long des batiments existants. De
méme, ces remblais pourront étre de nature et de compacité variable. Enfin, il ne
faudra pas exclure la présence d’ouvrages ou de vestiges de construction
(fondations, réseaux, etc., ...).

Leurs caractéristiques mécaniques sont hétérogenes (tres faibles a tres éleves) :
031 < PI* < 2.94 MPa
6.31 < Em < 33.0 MPa

0.10 < Rd < 30.0MPa
Un limon sableux beige a graviers, une argile brune a cailloutis et une argile
limoneuse brune a graviers identifiés dans I’ensemble des sondages jusqu’a
I’arrét de la reconnaissance en RF2 a 1.30 m, et jusqu’a des profondeurs
comprises entre 1.50 m et 2.50 m/TA en SP1 et ST2 a ST4. Cet horizon est
attribué aux formations alluvionnaires récentes de la Marne.

Leurs caractéristiques mécaniques sont globalement élevées (une seule mesure
pressiométrique):

PI* 1.59 MPa

U

Ev = 11.4 MPa

7.00 < Rd < 20.0 MPa
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Des sables et graviers beiges identifiés dans 1’ensemble des sondages jusqu’a
I’arrét des reconnaissances en RF1 et RF3 a 2.15 m et 3.20 m, F1 a F4 jusqu’a
2.10 m a 2.30 m et jusqu’a des profondeurs comprises entre 3.30 m et 5.60 m/TA
en SP1 & SP7 et ST2 a ST4. Cet horizon est attribué aux formations
alluvionnaires anciennes de la Marne.

Leurs caractéristiques mécaniques sont globalement trés élevées :
0.78 < PI* < 4.29 MPa
512 < Em < 68.8 MPa
10.0 < Rd < 30.0 MPa

Les essais en laboratoire réalisés sur des sables et graviers beiges prélevés dans le
sondage RF3 a une profondeur variant de 0.10 a 0.30 m dans le vide sanitaire
avaient donné les résultats suivants :

Profondeur (m/niveau du vide sanitaire) 0.10a0.30

Nature du sol Sables et graviers beiges

Teneur en eau naturelle W nat (%) 10.8

Diametre maximal D max (mm) 20.0

Passant a 50 mm (%) 100.0

Passant a 2 mm (%) 48.0

Passant a 80 um (%) 18.8

Valeur au bleu de méthylene VBS 0.66

Classe GTR Bs

D’aprés ces résultats, les sables et graviers beiges sont classés en Bs selon la
classification GTR.

La classe Bs correspond a des sols sableux et graveleux avec des fines. La
proportion de fines et la faible plasticité de ces derniers rapprochent beaucoup le
comportement de ces sols de celui de sols limoneux de classe A:. 1l s’agit de sols
moyennement plastiques, sensibles a 1’eau en termes de portance et sujets au
matelassage.

Une craie +ou- altéree blanche identifiée dans les sondages SP1 a SP7 et ST2 a
ST4 jusqu’a 1’arrét des reconnaissances a 6.00 m, 8.00 m et 15.00 m/TA de
profondeur. Cet horizon est attribué a la craie blanche du Coniacien.

De 400 m a 6.00 m/TA de profondeur, la craie blanche est molle. Ses
caractéristiques mécaniques sont moyennes :

0.49 < PI* < 0.71 MPa

261 < Ewm 5.79 MPa
0.60 < Rd < 2.00 MPa

IA

GEOTEC AGENCE DE REIMS — Dossier N° 18/07938/REIMS — Indice 0 — SAINT GERMAIN LA VILLE - WO/CT

Version 06/18

11/55



GEOTEC 12/55

A GEOTECHNIQUE

A partir de 8.00 m/TA de profondeur, la craie blanche devient +ou- altérée. Ses
caractéristiques mécaniques sont elevées a tres élevees :

1.42 < PI* < 2.97 MPa
9.16 < Em < 26.2MPa

Nota : Compte tenu de la méthodologie de forage (méthode semi-destructive a la
tariere en faible diamétre) liée a la norme de réalisation des essais pressiométriques,
les limites des différentes couches ainsi que la description précise des natures de sol
sont approximatives et indicatives. Ces limites devront étre confirmées en phase
projet et/ou exécution (missions G2 et/ou G3) par des sondages complémentaires
spécifiques (fouilles, carottages,...).

111.2. RISQUES NATURELS ET ANTHROPIQUES

La consultation du site de prévention des risques majeurs (Prim.net) a permis
d’identifier un certain nombre de risques que peut présenter le site étudié.

D’apres les données issues de la carte du BRGM emise a une échelle de validité de
1/10000 et relative a 1’aléa retrait/gonflement des argiles par variations hydriques, le terrain est
inscrit dans une zone d’aléa faible.

D’apreés les données issues de la carte du BRGM émise a une échelle de validité de
1/10000 et relative au phénomeéne de remontées de nappes, le site est inscrit dans une zone de
nappe sub-affleurante.

La commune a fait I’objet de 2 arrétés de catastrophe naturelle, dont 1 de type
« Inondations et coulées de boue », et 1 de type « Inondations, coulées de boue et mouvements
de terrain ». Leur localisation exacte nous est inconnue.

Le terrain se situe en zone d’aléa trés faible (zone 1) selon le décret n°® 2010-1255 du
22 octobre 2010 relatif a la prévention des risques sismiques, applicable au ler mai 2011, zone
pour laquelle aucune prescription n’est requise.

Dans les formations alluvionnaires de la Marne, il sera toujours possible de constater
des variations latérales importantes de faciés avec des niveaux limoneux ou sableux voire des
horizons plus ou moins riches en graviers et galets. Cette particularité s’accompagne également
d’hétérogénéité des caractéristiques mécaniques.

La craie est sujette a la karstification. 1l est toujours possible, dans un tel
environnement, de rencontrer des cavités vides ou remplies de sédiments divers qui n’auraient
pas été mises en évidence par les sondages.

Le toit de la craie correspond a une surface d’érosion. Par conséquent, il sera
toujours possible de rencontrer des surprofondeurs ou des remontées de la craie.
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111.3. HYDROGEOLOGIE

Lors de nos campagnes de reconnaissance (novembre 2017 et décembre 2018), des
arrivées d’eau libre ont été décelées dans les sondages géologiques aux profondeurs indiquées
dans le tableau suivant :

Cote NGF de la Téte de
sondage 85.75 | 86.20 | 86.80 86.70 | 86.65 | 86.00 86.75

Profondeur du niveau d'eau
en fin de forage (M/TA)

2.35 3.50 4.00 3.50 4.00 3.70 3.70

Cote NGF du niveau d'eau

. 8340 | 82.70 | 82.80 | 83.20 | 82.65 | 82.30 | 83.05
en fin de forage

Les autres sondages sont restés secs jusqu’a la fin des reconnaissances.

Le suivi piézométrique du piézométre PZ1 a donné les résultats suivants :

Niveau d’eau

(MITA) 108 | 214 | 112 | 082|097 | 102 | 135 | 1.84 | 2.01 | 2.25 | 2.36 | 2.38
Cgte NG!: du 84.67 | 83.61|84.63|84.93|84.78 |84.73|84.40|83.91 |83.74 | 83.50 | 83.50 | 83.37
niveau d'eau

Le contexte hydrogéologique du site est celui de la nappe d’accompagnement de la
Marne.

Ces releves ayant un caractére ponctuel et instantané, ils ne permettent pas de
préciser I’amplitude des variations du niveau d’eau qui peut remonter en période pluvieuse.

Il appartient aux Responsables du Projet de se faire communiquer par les Services
Compétents le niveau des plus hautes eaux au droit du site afin de vérifier si le terrain étudié est
ou non inondable.
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111.4. RECONNAISSANCE DES FONDATIONS EXISTANTES (RAPPEL)

La fouille RF1 a été réalisée manuellement dans le vide sanitaire, le long de la
facade Nord du batiment situé au Sud-Est du site.

Cette fouille a mis en évidence un vide sanitaire d’une hauteur de 1.15 m. La
fondation est superficielle de type semelle filante en béton coffré, avec une hauteur de 65 cm et
un débord de 8 cm. Elle est ancrée de 15 cm dans les sables et graviers beiges.

La fouille RF2 a été réalisée manuellement le long de la fagade Nord du batiment de
type R+1 sur vide sanitaire situé au Sud-Ouest du site.

Elle a mis en évidence un mur en béton d’une hauteur de 1.30 m. La base du mur et
de la fondation n’a pas été reconnue jusqu’a I’arrét de la fouille a une profondeur de 1.30 m par
rapport a la surface du TA dans le vide sanitaire, soit 3.20 m/TA extérieur.

Fig. n°3 : Vue générale de la reconnaissance de fondation RF2
(source GEOTEC, octobre 2017)

La fouille RF3 a été réalisée dans le vide sanitaire par ouverture de puits le long de
la facade Nord du batiment situé au Sud-Est du site.

Cette fouille a mis en évidence un vide sanitaire d’une hauteur de 1.60 m. La
fondation est superficielle de type semelle filante en béton coffré, avec une hauteur de 25 cm et
un débord de 10 cm. Elle est ancrée de 15 cm dans les sables et graviers beiges.
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111.5. ESSAIS DE PERMEABILITE

Deux essais de permeabilité de type Matsuo ont été réalisés dans les fouilles
géologiques F2 et F3 a des profondeurs comprises entre 1.10 m et 2.30 m/TA. Ces essais ont
consisté a mesurer la vitesse d’abaissement d’un niveau d’eau dans un trou calibré.

Ces essais ont donné les résultats suivants :

Hauteur testée (m/TA) 1.30a2.30 1.10a2.10
Perméabilité (m/s) 7.E% 2.E®
Perméabilité (mm/h) ~ 252 =712
) . . Sables et graviers marron- Sables et graviers marron-
Géologie testée B .
gris a beige-jaune jaune

Les perméabilités mesurées (2 valeurs) caractérisent des sols perméables.

Il est important de souligner que la perméabilité est étroitement liée a I’échelle
d’observation et peut varier en fonction des terrains, notamment dans la formation alluvionnaire
sablo-graveleuse dont les vides sont +ou- colmatés par une matrice limono-argileuse.

111.6. POLLUTION

Lors de notre intervention, nous n’avons détecté aucun indice évident de pollution
dans les sondages réalisés (c'est-a-dire sous une forme détectable visuellement ou olfactivement).

Il n’est toutefois pas impossible que le terrain soit imprégné de substances
polluantes. Cependant, la recherche de polluant n’est pas I’objet d’une mission géotechnique en
général et de notre mission en particulier.

Lors de travaux de terrassement, des lors que les terres sont évacuées hors du site,
ces derniéres prennent un statut de déchet. Leur valorisation ou leur élimination en dehors du site
doit donc répondre aux réglementations « déchets », conformément a 1’Ordonnance n° 2010-
1579 du 17 décembre 2010.

Suite aux arrétés du 12/12/2014, I’installation de stockage doit valider 1’acception
des terres apres réception d’une Demande d’Acception Préalable (DAP) généralement portée par
le terrassier ou I’entreprise générale (au nom du Maitre d’Ouvrage). La DAP doit intégrer des
analyses chimiques en laboratoire sur les terres a excaver.

GEOTEC est a la disposition des intervenants pour réaliser cette prestation qui
permettra de déterminer 1’exutoire approprié (ISDI —Installation de Stockage de Déchets Inertes,
ISDND — Déchets Non Dangereux ou ISDD — Déchets Dangereux, voire Biocentre) et
d’anticiper les éventuels surcotts en résultant.
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IV. TERRASSEMENTS
1V.1. TERRASSEMENT GENERAUX

D’apres les informations communiquées par CARI FAYAT, le niveau fini du RdC
est calé a une cote altimétrique d’environ 87.75 m NGF. Le niveau bas du vide sanitaire est
envisagé a 85.60 m NGF. Ces calages altimétriques sont a confirmer par le concepteur du projet.

Compte tenu du calage altimétrique du vide sanitaire (hauteur variant de 0.80 m a
1.10 m sous le TA), aucun terrassement significatif n’est a envisager pour la réalisation du
projet.

1VV.2. CONTRAINTES DU SITE

Le mode d'exécution des terrassements dépendra étroitement des conditions
environnementales, en particulier de I'espace libre disponible pour envisager éventuellement une
solution par talutage.

Mais de nombreux autres facteurs peuvent étre déterminants pour le choix du mode
d'exécution des terrassements (présence de réseaux souterrains, d'anciens ouvrages enterrés,
etc.).

1V.3. EXTRACTION

Dans les sols meubles (remblais, limon sableux, sables et graviers) les travaux de
terrassement ne poseront pas de problemes particuliers d'exécution. Les déblais pourront étre
extraits par des engins a lame ou a godet.

Au contact d’éventuels vestiges de construction (fondations, réseaux, etc.), les
travaux de terrassement nécessiteront I'emploi d'engins de forte puissance (BRH, ...).

Dans tous les cas, la méthodologie mise en ceuvre devra tenir compte des avoisinants.
Si nécessaire, une étude de vibrations sera menée.

Les travaux de terrassements et de remblaiement devront impérativement étre
effectués avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas déstabiliser le fond de forme qui est
sensible a I’eau.

Compte tenu du contexte géologique du site, il sera préférable de mener les travaux
de terrassement dans de bonnes conditions metéorologiques. Si des pluies se produisent pendant
les travaux ou si des précipitations sont abondantes au cours des 2 mois précédents les travaux,
des adaptations seront nécessaires (cloutage du fond de forme, drainage, etc.) pourront engendrer
un surcout non négligeable.
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1V.4. MISE HORS D’EAU
- Phase provisoire

Lors de notre campagne de reconnaissance, des arrivées d’eau libre ont été décelées
dans les sondages géologiques a des profondeurs variant de 2.35 m a 4.00 m/TA, soit des cotes
altimétriques comprises entre 83.40 m et 82.30 m NGF.

Le contexte hydrogéologique du site est celui de la nappe d’accompagnement de la
Marne.

En fonction de la cote du projet, de la date de réalisation des terrassements des
remontées d’eau sont possibles, un pompage provisoire sera alors nécessaire afin d’épuiser les
venues d’eau et d’assécher la fouille des terrassements généraux

- Phase définitive

Le niveau d’eau dans le sol est toujours susceptible de remonter en période
pluvieuse.

Toute infiltration d’eau au niveau des fondations sera proscrite. Pour ce faire, les
eaux de ruissellement et de toiture seront soigneusement collectées (gouttiéres, contre-pente, ...)
et évacuees vers un exutoire dimensionné de maniere suffisante et implanté de maniere non
dangereuse pour les existants et avoisinants.
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V. ETUDE DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES
V.1. PREAMBULE

D’apres les sondages réalisés sur le site, les sols rencontrés sont composés en surface
par des remblais sur de faibles épaisseurs surmontant des formations alluvionnaires limono-
sableuses puis sablo-graveleuses. Leurs caractéristiques mécaniques sont globalement élevées.
Ces formations alluvionnaires sableuses et graveleuses de la Marne sont classées en Bs selon la
classification GTR. Les fondations existantes des batiments avoisinants sont fondées dans cette
assise sablo-graveleuse.

Sous les sables et graviers, les sols sont constitués de craie molle jusqu’a environ
6.00 m & 8.00 m/TA puis une craie moyenne jusqu’a une profondeur maximale de 15.00 m/TA.

Des arrivées d’eau libre ont été observées dans les sondages géologiques a des
profondeurs variant de 2.35 m et 4.00 m/TA. Le contexte hydrogéologique du site est celui de la
nappe d’accompagnement de la Marne.

Compte tenu du calage altimétrique du projet (vide sanitaire calé a 85.60 m NGF)
et des caractéristigues mécaniques des formations de surface, un principe de fondation
superficiel par massifs isolés ancrés dans les formations alluvionnaires sablo-graveleuses est
envisageable.

V.2. FONDATION DE LA STRUCTURE PAR SEMELLES SUPERFICIELLES

V.2.1. Principe de fondation — niveaux d’assise

Le principe de fondation consistera a reporter les charges des batiments de ’EHPAD
par I’intermédiaire de fondations superficielles de type semelles isolées, descendues dans les
sables et graviers moyennant un encastrement minimal de 30 cm dans 1’horizon porteur et une
profondeur minimale d’assise de 2.50 m/TA.

Compte tenu de travaux de démolition a venir, il ne faudra pas exclure de rencontrer
des vestiges non démolis qui nécessiteront des purges et des rattrapages d’assise au gros béton.
De méme, les sols d’assise sont composés d’alluvions sablo-graveleuses (dépodts lenticulaires)
qui peuvent contenir des discontinuités latérales, des surprofondeurs ou des remontées pourront
nécessiter des adaptations du principe de fondation.

De plus les fondations du projet et les fondations avoisinantes (batiment, voirie,
réseaux, etc.) arrétées a des niveaux différents seront établies en redans successifs selon une
pente de 3 H/ 2 V (trois horizontalement pour deux verticalement).

v.2.2. Contraintes limites de calcul (EC7)

Selon les prescriptions de la norme NF P 94-261, pour démontrer qu’une fondation
superficielle supporte la charge de calcul avec une sécurité adéquate vis-a-vis d’une rupture par
défaut de portance du terrain, on doit vérifier I’inégalité suivante :

Vd—-Ro<Rvyd
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Avec :
Vq : valeur de calcul de la composante verticale de la charge transmise

Ro : valeur du poids du sol aprés travaux au niveau de la base de la fondation en
faisant abstraction de celle-ci

; Anet
Ry = A=
Avec, pour Ry;q dans le cas des méthodes pénétrométriques et pressiométriques, un
coefficient de sécurité global I' de 1,68 (ELU fondamental) et 2,76 (ELS quasi-permanent et ELS
caractéristique).

Sous réserve du respect du principe de fondation précité, et en 1’absence au stade
actuel de la connaissance des dimensions des semelles, les contraintes verticales centrées de
calcul a prendre en compte pour la justification vis-a-vis des Etats limite Ultime et de Service
seront limitées a :

Aux ELU fondamentaux, < % = 0.40 MPa

Aux ELS qp, < g"? = 0.25 MPa

v.2.3. Tassements

Moyennant une exécution soignée des fouilles, les tassements théoriques absolus
seront inférieurs au centimetre.

Nota : I’attention est attirée sur le fait que ces calculs n’ont de validité qu’au droit
des sondages réalisés. Ailleurs, des hétérogénéités naturelles de stratigraphie et de
caractéristiques mécaniques des sols peuvent induire des tassements absolus et différentiels
supérieurs a ceux ici estimeés.

V.2.4. Dispositions constructives

En aucun cas la largeur des semelles les moins chargées ne sera inférieure a 60 cm
pour les semelles isolées et de 80 cm pour les puits, afin d’assurer un bon contact sol/fondation.

Le plan de fondation sera congu de maniére & éviter les affouillements sous les
existants et les tassements par influence.

Des joints de rupture complets seront créés entre les différentes parties du projet
(ailes Sud et Nord — bloc central — cuisine —services techniques).

V.2.5. Sujétions de conception et d’exécution

Compte tenu du caractére sensible au remaniement du sol d’assise, les fonds de
fouilles seront finis manuellement ou au godet de curage.

On s’assurera que le sol d’assise des fondations est homogeéne sous I’ensemble du

projet.
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Il convient de couler le béton de proprete ou le gros béton des fondations des
I’ouverture des fouilles afin d’éviter 1’altération ou la décompression du sol d’assise. Le béton
des semelles sera ensuite coulé a pleine fouille sur toute la hauteur.

Toute poche de remblai ou de moindre consistance et tout vestige (souche d’arbre,
ancien ouvrage enterré, ...) détectés a 1’ouverture des fouilles sera purgée et remplacée par un
gros béton coulé pleine fouille.

En cas d’arrivées d’eau a 1’ouverture des fouilles, il conviendra de les assécher par
un dispositif adapté a leur importance et a la nature des terrains.

Tous les travaux devront étre réalisés selon les régles de I’ Art.
V.3. DALLES PORTEES

D’aprés les éléments communiqués, il est prévu de réaliser un plancher porté sur vide
sanitaire. Dans ce cas, il conviendra de veiller a prévoir une ventilation efficace et
éventuellement des barbacanes afin de permettre d’éviter la stagnation des eaux de ruissellement.
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VI. RECOMMANDATIONS POUR LA MISE AU POINT DU PROJET

Le présent rapport constitue le compte rendu et fixe la fin de la phase avant-projet de
la mission d’étude géotechnique de conception. Cette phase G2AVP confiée a GEOTEC a
permis de donner les hypotheses géotechniques a prendre en compte en fonction des résultats des
investigations, et présente certains principes d’adaptation au sol des ouvrages géotechniques

projetés.

Les principales incertitudes qui subsistent concernent le contexte géotechnique et
hydrogéologique du site et le projet, c’est-a-dire notamment :

Les descentes de charges précises ;
Le niveau de calage definitif du projet ;

Les variations de profondeurs et de compacité des remblais ainsi que la
présence d’éventuels vestiges non démolis pourront nécessiter des adaptations
du principe de fondation ;

Les variations de profondeur et de compacité des formations alluvionnaires
limono-sableuses et sablo-graveleuses (horizon d’ancrage),

Les conditions hydrogéologiques en phase travaux et définitive.

Ces incertitudes peuvent avoir une incidence importante sur le col(t final des
ouvrages geotechniques : il conviendra d’en tenir compte lors de la mise au point du projet. A cet
effet, la mise en ceuvre de ’ensemble des missions géotechniques (G2-PRO a G4) devra suivre
la présente étude (mission G2-AVP).

Nous restons a I’entiére disposition des Responsables du Projet pour tout
renseignement complémentaire.
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10.

CONDITIONS GENERALES

Avertissement, préambule

Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-apres dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans
réserve des présentes conditions générales.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particuliéres contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la
commande ne peut étre considérée comme acceptée qu'aprés accord écrit du Prestataire.

Déclarations obligatoires a la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en cas de dommages & des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et
canalisations) dont la présence et I'emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement a sa mission.

Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a 'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution, le Client doit fournir, & sa charge et sous sa responsabilité, I'implantation des réseaux privés, la liste et I'adresse des exploitants des réseaux publics a proximité des
travaux, les plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs a sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour
permettre les éventuelles DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaitre I'environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la localisation des
réseaux sur domaine public, il pourra étre nécessaire de faire réaliser, a la charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de
toute détérioration de ces réseaux par suite d'une mauvaise communication sont a la charge exclusive du Client.

Conformément a I'art L 411-1 du code minier, le Client s’engage a déclarer a la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De méme, conformément a I'article R
214-1 du code de I'environnement, le Client s’engage a déclarer auprés de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés a la recherche, a la surveillance ou au
prélévement d’eaux souterraines (piézométres notamment).

Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera I'objet d’'un prix nouveau a
négocier. Il est entendu que le Prestataire s'engage a procéder selon les moyens actuels de son art, a des recherches consciencieuses et a fournir les indications qu'on peut en
attendre. Son obligation est une obligation de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites
de sa définition donnée dans son offre (validité limitée a trois mois a compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.
La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n'abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique
comprenant des investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines.

Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la
mission.

Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre ou a toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes
chacune des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la
mission d’investigations est commandée seule, elle est limitée a I'exécution matérielle de sondages et a I'établissement d’'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut
toute activité d’étude ou de conseil. La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Si le Prestataire déclare étre titulaire de la certification 1SO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systéme qualité dans la
réalisation de sa mission.

Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément a la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul
responsable de I'exactitude de ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.

Limites d’engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire,
il ne sera pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait étre le cas elles seraient plafonnées a 5% de la commande. En toute hypothese, la responsabilité du Prestataire est
dégagée de plein droit en cas d'insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n'a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements
imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniére générale en cas d‘événement extérieur au
Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n'est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font I'objet d’'un contrat de négoce passé par le Client ou le
Prestataire avec un autre Prestataire.

Formalités, autorisations et obligations d’information, accés, dégits aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier I'obtention de I'autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont a
la charge du Client. Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour I'accés du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en
toute sécurité dans I'enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment
ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et a la pollution des sols et des nappes. Le Client s'engage a communiquer les régles pratiques que les intervenants doivent
respecter en matiere de santé, sécurité et respect de I'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces
domaines, préalablement a I'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel d a une spécificité du site connue de Iui et
non clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.

Sauf spécifications particulieres, les travaux permettant I'accessibilité aux points de sondages ou d’essais et I'aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux
matériels utilisés sont a la charge du Client.

Les investigations peuvent entrainer d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute
de la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont a la charge du Client.

Implantation, nivellement des sondages

Au cas ou limplantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements conséctutifs a ladite
implantation. La mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir I'emprise des ouvrages et zones & étudier ni la mesure des coordonnées précises
des points de sondages ou d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées a un repére arbitraire ou de cotes
NGF) ne sont données qu’a titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la
réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géometre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de méme pour
I'implantation des sondages sur le terrain.

Hydrogéologie

Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et a un moment précis. En dépit de la qualité de I'étude
les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études. Seule une étude
hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

Recommandations, aléas, écart entre prévision de I’étude et réalité en cours de travaux

Si, en I'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené a faire une ou des hypothéses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit
ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit lui étre reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions.

L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements regus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui
ne permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables a cette science naturelle. En dépit de la qualité de I'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractéere
ponctuel des investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent
donc conduire a traiter a forfait le prix des fondations compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de ’homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir
lors de la découverte des terrains. Si un caractere évolutif particulier a été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), I'application des
recommandations du rapport nécessite une actualisation a chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant I'étape suivante.

L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés
par I'étude et mis en évidence lors de I'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux
(notamment glissement, dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement étre portés a la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés
des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions
d’exécution soient analysées par un homme de I'art.

Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document & fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle
de I'approbation par le Client du dernier document a fournir dans le cadre de la mission. L'approbation doit intervenir au plus tard deux semaines apres sa remise au Client, et est
considérée implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.
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CONDITIONS GENERALES (SUITE)

Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son
autorisation. Le Client ne devient propriétaire des prestations réali par le Prestataire qu'aprés réglement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour
d’'autres ouvrages sans accord écrit préalable du Prestataire. Le Client s’engage a maintenir confidentielle et & ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute
information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu'il soit breveté ou non, portée a sa connaissance au cours de la mission et qui n'est pas dans le domaine public, sauf
accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de
déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d’'une licence non exclusive et non cessible, a titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.

Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation

La nature des prestations et des moyens a mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués
par le client et ceux recueillis lors de I'établissement de I'offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de I'établissement de son offre touchant a la géologie, aux
hypothéses de travail, au projet et a son environnement, a la |égislation et aux reglements, a des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire a
proposer au Client un avenant avec notamment modification des prix et des délais. A défaut d’'un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines a compter de la réception
de la lettre d’adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de suspendre immédiatement I'exécution de sa mission, les prestations réalisées a cette date étant rémunérées
intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d’'un préjudice. Dans I'hypothése ol le Prestataire est dans I'impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une
cause qui ne lui est pas imputable, le temps d'immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

Modifications du projet aprés fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthése de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle
ou utilisation par un autre maitre de I'ouvrage, un autre constructeur ou maitre d’ceuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité
du Prestataire et pourra entrainer des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute
modification apportée au projet et & son environnement ou tout élément nouveau mis a jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une
adaptation du rapport initial dans le cadre d’'une nouvelle mission.

Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’'ouverture du chantier plus de 1 an aprés sa livraison. Il en est de méme notamment en cas de travaux de
terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (& la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les
dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur les emprises concernées par I'étude géotechnique.

Conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. lls sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. lls sont établis aux conditions économiques en vigueur a la date
d’établissement de l'offre. lls sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-dela, ils sont actualisés par application de I'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les
investigations in situ et en laboratoire, et par application de I'indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, I'Indice de base étant celui du mois de I'établissement du devis.
Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le co(t de la mission.

Dans le cas ou le marché nécessite une intervention d’'une durée supérieure a un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande
ou de la signature du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particuliéres et correspond & un pourcentage du total estimé des
honoraires et frais correspondants a I'exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d'un
ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maitre d’ouvrage, conformément a la loi n°75-1334 du 31/12/1975.

Les paiements interviennent a réception de la facture et sans escompte. En I'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de réglement figurant sur la facture, il sera
appliqué a compter dudit jour et de plein droit, un intérét de retard égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus
récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire a compter du jour suivant la date de reglement figurant sur la
facture.

En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le
Client s’interdit de déduire le montant des préjudices qu'il allegue des honoraires dus.

Résiliation anticipée

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’'une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire,
celui-ci a la faculté de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothese, en cas d’inexécution par
I'une ou l'autre des parties de ses obligations, et 8 jours aprés la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut étre résilié de plein
droit. La résiliation du contrat implique le paiement de I'ensemble des prestations régulierement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d’'une indemnité
égale a 20 % des honoraires qui resteraient a percevoir si la mission avait été menée jusqu’a son terme.

Répartition des risques, responsabilités et assurances

Le Prestataire n'est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant étre ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple,
I'attention du Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revétements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour
s’adapter sans dommage aux variations d’ouverture des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-a-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis
pour I'exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client aprés la fin de la mission doit étre communiqué au Prestataire qui pourra, le cas
échéant, proposer la réalisation d’'une mission complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client en
assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification
de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. L'attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite a partir de données obtenues par
prélevements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d’une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles extrapolées a
I'ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans I'offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intéréts forfaitaires,
libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation.

Assurance décennale obligatoire

Le Prestataire bénéficie d’'un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis a obligation d’assurance, conformément a I'article
L.241-1 du Code des assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de I'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration
préalable et d’adaptation de la garantie pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de
15 ME£. Il est expressément convenu que le client a I'obligation d'informer le Prestataire d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’information
nécessaires a I'adaptation de la garantie. Le client prend également I'engagement, de souscrire a ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans
lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de caractére exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et
doivent faire I'objet d’une cotation particuliere. Le prix fixé dans I'offre ayant été déterminé en fonction de conditions normales d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le
client s’engage a I'accepter, en cas d’éventuelle sur-cotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d’assurance. A défaut de
respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financiéres (notamment en cas de défaut de garantie du Prestataire, qui naurait pu s’assurer dans de
bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le maitre d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture de chantier).

Ouvrages non soumis a I’obligation d’assurance

Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde un montant de 15 M€ HT doivent faire |'objet d'une déclaration auprés du Prestataire qui en réferera a son
assureur pour détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions
portant sur des ouvrages d'infrastructure linéaire, c'est-a-dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les
mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des ouvrages précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de
prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences
financiéres d’une déclaration insuffisante quant au codt de I'ouvrage seront supportées par le client et le maitre d’'ouvrage.

Le Prestataire assume les responsabilités qu'il engage par I'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la
défectuosité lui est imputable. Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait I'objet du fait de ses
prestations, de la part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant le Prestataire qu'au dela du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des
prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée du Prestataire au titre ou a I'occasion de I'exécution du contrat sera limitée a trois fois le montant de ses honoraires
sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu'en soit le fondement juridique. Il est
expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non a un dommage matériel tels que, notamment, la perte
d’exploitation, la perte de production, le manque a gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d'image, 'immobilisation de personnel ou d’équipements.

Cessibilité de contrat

Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer a quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, I'existence d'une
promesse de porte-fort ou encore I'existence d’une stipulation pour autrui.

Litiges

En cas de litige pouvant survenir dans I'application du contrat, seul le droit frangais est applicable. Seules les juridictions du ressort du sieége social du Prestataire sont
compétentes, méme en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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CLASSIFICATION DES MISSIONS D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer a la maitrise des risques
géotechniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des
données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1: ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de conception
(étape 2). Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases:

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'’APS pour une premiére identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquéte documentaire sur le
cadre géotechnique du site et I'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modéle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une premiére identification des risques géotechniques
majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement sur des
données géotechniques adaptées.

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d'étude (premiere approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de
construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2: ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est a la charge du maitre
d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend trois phases:

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de I'avant-projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutenements,
pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type
d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. - Définir si
besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un dossier de synthése des hypotheses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristigues des parameétres géotechniques en particulier), des notes
techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols,
dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d'ouvrage pour I'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus
pour les ouvrages géotechniques.

Etablir ou participer & la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants a la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques
(dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulieres, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).

- Assister éventuellement le maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé a la finalisation des piéces techniques des contrats de travaux.

ETAPE 3: ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée a I'entrepreneur
sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives:

Phase Etude

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothéses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que
des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution
(phasages généraux, suivis, auscultations et contréles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles ).

Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi
- Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.

- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi

technique, en exploiter les résultats).
Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires a |'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage
(DIUO)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est a la charge du maitre
d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend deux phases interactives:

Phase Supervision de I'étude d'exécution
Donner un avis sur la pertinence des hypotheses géotechniques de I'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou optimisations
des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, du plan de contrdle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par
I'entrepreneur de |'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de I'adaptation ou de I'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3).

Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative, a I'étude d'un ou plusieurs éléments
géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques
identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou I'ouvrage existant.

Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune
implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de 'ouvrage existant.

- Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi et une

supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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Le Maitre d’Ouvrage doit associer I'ingénierie géotechnique au méme titre que les autres ingénieries a la Maitrise d’CEuvre et ce, a toutes les étapes
successives de conception, puis de réalisation de I'ouvrage. Le Maitre d’Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller a la synchronisation des missions
d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives a la Maitrise d’CEuvre du projet.

L’enchainement et la définition synthétique des missions d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux ingénieries
géotechniques différentes doivent intervenir : la premiére pour le compte du Maitre d’Ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 a 3, la

seconde pour le compte de I'entreprise lors de I'étape 3.

'ouvrage
existant

. Objectifs a . Prestations
EnchainementiSEhases de Mission d’ingénierie géotechnique (GN) atteindre pour Nivealldeimanagement d’investigations
des missions la maitrise g geotechniq p des risques a g 5

A h et Phase de la mission les ouvrages a . géotechniques a

GlaG4 d’oeuvre p ; géotechniques attendu g

géotechniques réaliser
Fonction des
Etude géotechnique préalable (G1) Specmcm_es Prem_lere |dent[f|cat|9n do_nnees
. Ph Etude de Site (E géotechniques des risques présentés existantes et de la
Etape 1: ase Etude de Site (ES) du site par le site complexité
~ Etude géotechnique
géotechnique — -
préalable Etude ) ) ) Premiére Fonctions des
(G1) réliminaire Etudes geotechnique prealable (G1) adaptation des | Premiére identification données
pEs Lisse ' | Phase Principes Généraux de Construction | futurs ouvrages | des risques pour les existantes et de la
9 ’ (PGC) aux spécificités | futurs ouvrages complexité
APS ; . )
du site géotechnique
Ef:r'\ngg?s%tn Fonction du site et
Etude géotechnique de conception (G2) paras de la complexité
APD/AVP . des solutions p ]
Phase Avant-projet (AVP) envisageables du projet _(ch0|x
pour le projet constructifs)

] Mesures préventives

Etape 2 : pour la réduction des Fonction du site et

Etude ) . . Conception et risques identifiés, e
géotechnique PRO Etudes geoéﬁgr;rgq;reos_ecie(;gg)eptlon (G2) justifications du | mesures correctives pour ge Iig‘;?gﬁgi';e
de conception ! projet les risques résiduels cgnpstr] ciifs)

(G2) avec détection au plus tot u
Consultation sur | de leur survenance
le projet de
. . . base/choix de
Etude géotechnique de conception (G2) , -
DCE/ACT Phase DCE/ACT Ie'ntreprlse'et
mise au point
du contrat de
travaux
A la charge de A la charge du maitre
I'entreprise d’ouvrage
i Identification des risques
Supervision o .
L P h E,IUdfa . résiduels, mesures Fonction des
Etude de suivi géotechnique d'exécution correctives, controle du méthodes de
géotechniques d’exécution (G4) conforme aux ’ ) >
d’exécution (G3) Phase Supervision de exigences du management (‘je’s risques | construction et
EXE/VISA e ; " v résiduels (réalité des des adaptations

- . Phase Etude (en I’étude géotechnique projet, avec . L < :

Etape 3 : . - NP b actions, vigilance, proposées si des

Etudes interaction avecla | d’exécution (en maitrise de la | <o cation risques identifiés

géotechniques phase suivi) Interaction a;/ec Ie_’ phase g:’gtti’ogl: délai capitalisation des retours | surviennent
de réalisation supervision du suivi) d’expérience)

(c3/ed) Supervisi_on Exécution des Fonction du
Etude et suivi geotechnique travaux en toute contexte
géotechniques d’exécution (G4) AN géotechnique
d’exécutions (G3) | Phase Supervision du securite et en observé et du

DET/AOR - ase sup - conformité avec
Phase Suivi (en suivi géotechnique comportement de
. ; O les attentes du )
interaction avec la | d’exécution (en maitre I'ouvrage et des
Phase Etude interaction avec la phase | 4 race avoisinants en
Supervision de I'étude) 9 cours de travaux
Influence d’un
A toute étape e[emen; . Influence de cet élément Fonction de
d’un projet ou Di . Di I hni G ge(?t(_ef_c nique géotechnique sur les I'élément
sur un ouvrage lagnostic lagnostic géotechnique (G5) fepefé.'gtuguszﬂr risques géotechniques géotechnique
existant proj identifiés étudié
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ANNEXES

- Annexe 1 : PLAN DE SITUATION
- Annexe 2 : PLAN D’IMPLANTATION
- Annexe 3 : SONDAGES ET ESSAIS
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FRANCE Résidence du Parc
LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE Extension EHPAD

Plan de situation
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LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE

Annexe 2
Plan d’implantation
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GEOTEC 18/07938/REIMS
'. GEOTEC SAINT GERMAIN LA VILLE (51)
FRANCE Résidence du Parc
LA GEOTECHNIQUE PARTENAIRE Extension EHPAD

Plan d’implantation des sondages

; +i = : ST2/P2

Sondage géologique et essais
pressiométriques (SP)

&
sp1/pz1 [I= pa B
| sT3/p3 :

Sondage a la tariére avec essai au
pénétrométre dynamique (ST/P)

Fouille a la pelle mécanique (F)

Fouille a la pelle mécanique avec essai
Matsuo (F/M)

Fouille de reconnaissance de
fondation (RF)

T

Essai au pénétromeétre dynamique (P)

parc

" esience S

0 20 40 60 m
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Sondage : SP1
Inclinaison/Verticale :
Date : 16/11/2017
Site : SAINT GERMAIN LA VILLE X Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 17/06020/REIMS Z: 85.75 m NGF Page : 1/1
Module Pression de Pression xy
. . pressiométrique fluage limite s
Cote | Prof. Nature du terrain Eau | Outil |Prof EM (MPa) pf* (MPa) pl* (MPa) &
8848 |8, 01 1 10 100 1000]0,1 1 10[0,1 1 10
Terre végétale TAR 0
85,15 10,60 Argile brune a cailloutis 63
Limon sableux beige a graviers
83,95 (1,80
2—’35 m o @ @ @ !
- Sable et graviers beige —
8245 330 |3 ] @ @ @ !
|
| 4
[
I Craie +ou- altérée blanche 8
| 57
[
7975 (6,00 [] 6|
77
87
97
10—
11—
12—
13—
14—
15—
16—
17—
18—
19—
20—
EXGTE 2.30
Observations :
Pose d'un piézométre composé d’'un tube plein de 0.00 a 1.00 m, crépine de 1.00 & 4.00 m,
avec réservoir gravillonné, bouchon argileux anti ruissellement et finition par capot métallique cadenassé.
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Sondage : SP2
Inclinaison/Verticale :
Date : 06/12/2018
Site : SAINT GERMAIN LA VILLE X Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 18/07938/REIMS Z:86.20 m NGF Page : 1/1
Module Pression de Pression xy
. . pressiométrique fluage limite s
Cote | Prof. Nature du terrain Eau | Outil |Prof EM (MPa) pf* (MPa) pl* (MPa) &
86,20 (0,00 0,1 1 10 100 1000/0,1 1 10(0,1 1 10
S eV Remblai: Argile sableuse brune a TAR | ©
graviers 63
85,20 1,00 Remblais: sable et graviers 1]
marron
9
27
68,8 @ @ 18
Sables et graviers beiges 350m 7 @ @ @
e 7
47
(127 (o9 (417)
81,20 |5,00 5—|
() GG
II Craie blanche +ou- alétrée
77
[
[ @ 0,89 0,89 6
78,20 [8,00
87
97
10—
11—
12—
13—
14—
15—
16—
17—
18—
19—
20—
EXGTE 2.30
Observations :
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Sondage : SP3
Inclinaison/Verticale :
Date : 06/12/2018
Site : SAINT GERMAIN LA VILLE X: Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 18/07938/REIMS Z:86.80 m NGF Page : 1/1
Module Pression de Pression xy
. . pressiométrique fluage limite s
Cote | Prof. Nature du terrain Eau | Outil |Prof EM (MPa) pf* (MPa) pl* (MPa) &
86,80 (0,00 0,1 1 10 100 1000/0,1 1 10(0,1 1 10
SobT eV Remblai: Argile sableuse brune a TAR | ©
graviers 63
Remblais: sable et graviers 1 14
85,30 [1,50 marron
27
(29 (229 (s09) +
37
Sables et graviers beiges @ @ @
6
4,00 m
e 4
(183 (179 23) | -
81,80 |5,00 5|
o (o () | (s |
Craie blanche +ou- alétrée
77
(107 (o | (o) |
78,80 [8,00 .
97
10—
11—
12—
13—
14—
15—
16—
17—
18—
19—
20—
EXGTE 2.30
Observations :
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Sondage : SP4
Inclinaison/Verticale :
Date : 03/12/2018
Site : SAINT GERMAIN LA VILLE X: Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 18/07938/REIMS Z:86.70 m NGF Page : 1/1
Module Pression de Pression xy
. . pressiométrique fluage limite s
Cote | Prof. Nature du terrain Eau | Outil |Prof EM (MPa) pf* (MPa) pl* (MPa) &
86,70 0,00 0,1 1 10 100 1000(0,1 1 10(0,1 1 10
86,40 |0,30 Remblai: Argile brune a graviers TAR 0
63
. . . 1 12
Remblais: sable et graviers beige @ @ @
84,70 2,00 2| @ @ @ 6
Sables et graviers beiges 3 @ @ @ 14
3,50 m
82,70 4,00 - 4] @ @ @ 11
57
Craie blanche molle @ @ @
10
67
80,20 [6,50
" @ @ 0’86 "
87
(119 CHE
97
Craie blanche +ou- alétrée
11—
(129 (19 oy |
12—
13 @ 1,88 1,88 9
14—
(2 (2s9) | o
71,70 [15,00 15
16—
17
18—
19—
20—
EXGTE 2.30
Observations :
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Sondage : SP5

Inclinaison/Verticale :
Date : 05/12/2018

Site : SAINT GERMAIN LA VILLE X: Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 18/07938/REIMS Z: 86.65 m NGF Page : 1/1
Module Pression de Pression xy
. . pressiométrique fluage limite s
Cote | Prof. Nature du terrain Eau | Outil |Prof EM (MPa) pf* (MPa) pi* (MPa) i
86,65 0,00 0,1 1 10 100 1000/0,1 1 10(0,1 1 10
8615 |0,50 _. [{| Remblai: Argile brune & graviers T6A3R 0
R Remblais: argile & graviers 17 @ 0,86 7
marron
84,65 [200 | El 2| @ @ @ 11
A () (229 (250) | -
Sables et graviers beiges
p— 4 un
81,65 |5,00 5
Craie blanche molle @ @ @ 5
80,65 6,00
67
| I | I [ Craie +ou- altérée blanche 7 @ @ @ 4
[ T 1
7865 |s.00 |1 ,| ,|

10—

11—

12—

13—

14—

15—

16—

17—

18—

19—

20—

EXGTE 2.30

Observations :
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Sondage : SP6
Inclinaison/Verticale :
Date : 05/12/2018
Site : SAINT GERMAIN LA VILLE X: Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 18/07938/REIMS Z: 86.00 m NGF Page : 1/1
Module Pression de Pression xy
. . pressiométrique fluage limite s
Cote | Prof. Nature du terrain Eau | Outil |Prof EM (MPa) pf* (MPa) pl* (MPa) &
86,00 (0,00 0,1 1 10 100 1000/0,1 1 10(0,1 1 10
85,70 |0,30 Remblai: Argile brune a graviers TAR 0
3 63
27
Sable et graviers beiges @ @ @ 10
37
3’70 3 @ @ @ ’
— -
(9 (240 (129)
81,00 |5,00 5|
Craie blanche molle 6— @ @ @ 8
79,00 [7,00 4
Craie +ou- altérée blanche @ 0,98 @ 9
78,00 [8,00
87
97
10—
11—
12—
13—
14—
15—
16—
17—
18—
19—
20—
EXGTE 2.30
Observations :
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Sondage : SP7
Inclinaison/Verticale :
Date : 05/12/2018
Site : SAINT GERMAIN LA VILLE X Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 18/07938/REIMS Z: 86.75 m NGF Page : 1/1
Module Pression de Pression xy
. . pressiométrique fluage limite s
Cote | Prof. Nature du terrain Eau | Outil |Prof EM (MPa) pf* (MPa) pl* (MPa) &
86,75 0,00 0,1 1 10 100 1000(0,1 1 10(0,1 1 10
86,45 |0,30 Remblai: Argile brune a graviers TAR 0
3 63
A (s I E
Sable et graviers beiges
3 20
3,70 m
= | (e (ol (ae) -
81,75 |5,00 5|
@ 0’80 @ ”
67
(e @ (a9 | -
87
(ro9) (o) | (G |-
97
Craie blanche +ou- altérée 10— @ @ @ 8
11—
(524 (o) | s |
12—
=) (o9 (129 CRE
14—
(79 ()| -
71,75 [15,00 15
16—
17—
18—
19—
20—
EXGTE 2.30
Observations :
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Site : SAINT GERMAIN LA VILLE

Affaire : 17/06020/REIMS

Sondage : ST2+P2

Inclinaison/Verticale :
Date : 17/10/2017

X: Echelle : 1/100
Y:
Z: 86.20 m NGF Page : 1/1

Masse
(kg)

Prof.
(m)

9.92

Nature du terrain

Résistance dynamique apparente
Eau | Outil (Rd en MPa)

0,1 1 10

100

63.5

0,20

2,50

Terre végétale

Limon sableux beige a graviers

NEANT

4,70

Sable et graviers beige

TAR | 4

8,00

Craie blanche +ou- altérée

\J

~AJ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

EXGTE 2.30

Observations :
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Site : SAINT GERMAIN LA VILLE

Affaire : 17/06020/REIMS

Sondage : ST3+P3

Inclinaison/Verticale :
X:
Y:
Z: 86.20 m NGF

Date : 17/10/2017

Echelle : 1/100

Page : 1/1

9/55

Masse| Prof.
(kg) | (m)

9.92

Nature du terrain

Eau | Outil

0,1

Résistance dynamique apparente

(Rd en MPa)

10

100

0,20

Terre végétale

2,00

Limon sableux beige a graviers

NEANT

D el

63.5

5,00

Sable et graviers beige

TAR | 4

S
2
/

63

A
7\

8,00

Craie blanhce +ou- altérée

/'\/

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

EXGTE 2.30

Observations :
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Site : SAINT GERMAIN LA VILLE

Affaire : 17/06020/REIMS

Sondage : ST4+P4

Inclinaison/Verticale :

X:
Y:

Z . 86.80 m NGF

Date : 17/10/2017
Echelle : 1/100

Page : 1/1

Masse| Prof.
(kg) | (m)

9.92

Nature du terrain

Eau | Outil

0,1

Résistance dynamique apparente
(Rd en MPa)

100

0,20

1,50

Terre végétale

Limon sableux beige a graviers

NEANT

63.5

5,60

Sable et graviers beige

TAR
63

8,00

Craie blanche +ou- altérée

>
\
<

\

e
>

N

nWALVA VA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

EXGTE 2.30

Observations :
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Penetrometre : P5
Effectué conformément a la norme NF P 94-115 Date : 05/12/2018
. ) Type : GTP>=53
Site : SAINT-GERMAIN-LA-VILLE X:
Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 18/07938/REIMS Z: 86.65m NGF Page : 1/1
M Nb Résistance dynamique apparente
asse : Rd en MPa
(kg) | Tiges ( ) Cote | Remarques
0,1 1 10 100
1 __—I
———J
/’—
3 2 // 85
84 —
4 3 .
83
635 | 5 |4 N
{
1 82 —
6 5 ~
c/
7 6 \ 81
————/
T
8 7 7 80 —
\'\> |
9 |g ,/ 7 Aretas.om
9 78 —
10 77
11 76 —
12 75 —
13 74 —
14 73 -
15 72 —
16 71 -
17 70
18 69 —
19 68 —
20 67 —
EXGTE 2.30
Caractéristiques du pénétrometre dynamique PDB
Masse mouton : 63.5 kg Masse enclume : 12.37 kg
Hauteur de chute : 75 cm Masse de la pointe :  1.05 kg
Section de la pointe :  20.428 cm? Masse d'une tige : 6.31 kg
Observations : Modéle _PENDYN1
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Penetrometre : P6
Effectué conformément a la norme NF P 94-115 Date : 05/12/2018
. ) Type : GTP>=53
Site : SAINT-GERMAIN-LA-VILLE X:
Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 18/07938/REIMS Z: 86.00 m NGF Page : 1/1
M Nb Résistance dynamique apparente
asse : Rd en MPa
(kg) | Tiges ( ) Cote | Remarques
0,1 1 10 100
1 [ 1] 86
2 1 /7 85 |
3 2 > 84 |
\»
4 3 ( 83 |
635 | 5 |4 ({ 82 |
6 5 ( 81 |
A
//’
7 6 4)’ 80 |
<———/
5--\
8 |7 j 79
9 |g ( Arét 8.0 m
™~ 78
o 77
10 76 |
11 75 |
12 74 —
13 73 |
14 79 |
15 71
16 70
17 69
18 68
19 67 |
20 66 |
EXGTE 2.30
Caractéristiques du pénétrometre dynamique PDB
Masse mouton : Masse enclume : 12.37 kg
Hauteur de chute : Masse de la pointe :  1.05 kg
Section de la pointe : Masse d'une tige : 6.31 kg
Observations : Modéle _PENDYN1
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Penetrometre : P7
Effectué conformément a la norme NF P 94-115 Date : 05/12/2018
. ) Type : GTP>=53
Site : SAINT-GERMAIN-LA-VILLE X:
Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 18/07938/REIMS Z: 86.65 m NGF Page : 1/1
M Nb Résistance dynamique apparente
asse : Rd en MPa
(kg) | Tiges ( ) Cote | Remarques
0,1 1 10 100
1
86 —
2 1 >
3 2 85 —
I
_\
T 84 |
4 3 N
A L 83
635 | °
6 |5 > 827
——)
|
7 e . "
-
o |7 B
<
9 |g ~ 7 Aretas.om
9 78 —
10 77
11 76 —
12 75 —
13 74 —
14 73]
15 72 -
16 71 -
17 70 —
18 69 —
19 68 —
20 67 —
EXGTE 2.30
Caractéristiques du pénétrometre dynamique PDB
Masse mouton : 63.5 kg Masse enclume : 12.37 kg
Hauteur de chute : 75 cm Masse de la pointe :  1.05 kg
Section de la pointe :  20.428 cm? Masse d'une tige : 6.31 kg
Observations : Modéle _PENDYN1
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Penetrometre : P8
Effectué conformément a la norme NF P 94-115 Date : 05/12/2018
. ) Type : GTP>=53
Site : SAINT-GERMAIN-LA-VILLE X:
Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 18/07938/REIMS Z: 86.60 m NGF Page : 1/1
M Nb Résistance dynamique apparente
asse : Rd en MPa
(kg) | Tiges ( ) Cote | Remarques
0,1 1 10 100
1
—
—] 86 —
2 1 </
1 85 |
3 2
—
N 84
o |
4 3 \
\>
83
635 | 5 |4 (
>' 82 |
6 |5 J
/
_— 81
7 6 "
<\
—
< 80 -
8 |7 ~
<<\'
79 —
9 |8 \/ Arrét 28.0 m
78 —
9
77 —
10
76 —
11
75
12
74 —
13
73
14
72
15
71 -
16
70 —
17
69 —
18
68 —
19
67 —
20
EXGTE 2.30
Caractéristiques du pénétrometre dynamique PDB
Masse mouton : 63.5 kg Masse enclume : 12.37 kg
Hauteur de chute : 75 cm Masse de la pointe :  1.05 kg
Section de la pointe :  20.428 cm? Masse d'une tige : 6.31 kg
Observations : Modéle _PENDYN1
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Penetrometre : P9
Effectué conformément a la norme NF P 94-115 Date : 05/12/2018
. ) Type : GTP>=53
Site : SAINT-GERMAIN-LA-VILLE X:
Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 18/07938/REIMS Z: 86.70 m NGF Page : 1/1
M Nb Résistance dynamique apparente
asse : Rd en MPa
(kg) | Tiges ( ) Cote | Remarques
0,1 1 10 100
1
——
3 |2 — 85
2>
4 |3 — 84 |
/”> 83 |
635 | 5 |4 C
\\3
6 5 < 82 —
<<\\
> 81—
7 |6 ]
\\\
N~ —— 80 |
8 |7 —
el
9 |8 79 Arrétas.om
9 78 —
14 73]
17 70
18 69 —
EXGTE 2.30
Caractéristiques du pénétrometre dynamique PDB
Masse mouton : 63.5 kg Masse enclume : 12.37 kg
Hauteur de chute : 75 cm Masse de la pointe :  1.05 kg
Section de la pointe :  20.428 cm? Masse d'une tige : 6.31 kg
Observations : Modéle _PENDYN1
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Penetrometre : P10
Effectué conformément a la norme NF P 94-115 Date : 05/12/2018
. ) Type : GTP>=53
Site : SAINT-GERMAIN-LA-VILLE X:
Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 18/07938/REIMS Z: 86.70 m NGF Page : 1/1
M Nb Résistance dynamique apparente
asse : Rd en MPa
(kg) | Tiges ( ) Cote | Remarques
0,1 1 10 100
1
———— |
63.5 N
. |2 S~ 85 |
Refus & 2.60
: < "
3 84 —
4 83
5 82 —
6 81 —
7 80 —
8 79 —
9 78 —
14 73]
17 70
18 69 —
EXGTE 2.30
Caractéristiques du pénétrometre dynamique PDB
Masse mouton : 63.5 kg Masse enclume : 12.37 kg
Hauteur de chute : 75 cm Masse de la pointe :  1.05 kg
Section de la pointe :  20.428 cm? Masse d'une tige : 6.31 kg
Observations : Modéle _PENDYN1

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



48/55

Site : SAINT-GERMAIN-LA-VILLE

Affaire : 18/07938/REIMS

Pénétrometre : P11

Effectué conformément a la norme NF P 94-115
X:
Y:
Z: 86.75 m NGF

Echelle : 1/100

Date : 05/12/2018
Type : GTP>=53

Page : 1/1

Résistance dynamique apparente

M(isés)e Tli\lgbe.s (Rd en MPa) Cote | Remarques
0,1 1 10 100
1
, |1 86 —
3 2 } 85
<,
. | N\ 84 —
4 o — 83 |
635 | ° ~
. ~>
P>
</
6 5 “5,, 82 —
7 |6 B 81
|
A E\ 80
1>
|
9 |g S 79 Arréta8.om
o 78 -
10 77
11 76 —
12 75 -
1 74 -
14 73
15 72
16 71
17 0
18 69
19 68 —
20 67

EXGTE 2.30

Masse mouton :

Hauteur de chute :
Section de la pointe :

Observations :

63.5 kg
75 cm
20.428 cmz2

Caractéristiques du pénétrometre dynamique PDB
Masse enclume :

Masse de la pointe :
Masse d'une tige :

12.37 kg
1.05 kg
6.31 kg

Modele _PENDYN1

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr
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Sondage : F1
Inclinaison/Verticale :
Date : 23/11/2018
Site : SAINT-GERMAIN-LA-VILLE X: Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 18/07938/REIMS Z: 86.50 m NGF Page : 1/1
Q
<
g
Cote | Prof. Nature du terrain =) Eau Ech
S
86,50 [0,00 0
86,20 |0,30 Terre végétale
Limon gris sableux avec quelques graviers =
8540 (1,10 9 auelq 9 <Z(
w
Sables jaunes / beiges et sables crayeux et quelques graviers z
84,40 2,10
EXGTE 2.30
Observations :

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr
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Sondage : F2
Inclinaison/Verticale :
Date : 23/11/2018
Site : SAINT-GERMAIN-LA-VILLE X: Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 18/07938/REIMS Z: 86.50 m NGF Page : 1/1
Q
<
g
Cote | Prof. Nature du terrain =) Eau Ech
S
86,50 [0,00 0
86,00 |0,50 Terre végétale
|_
Terre de remblai avec limon sableux marron et cailloux zZ
85,20 1,30 =
b4
Sables et graviers avec une teinte évoluant du marron clairs au gris puis au beige / jaune
84,20 2,30
EXGTE 2.30
Observations :

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr
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PROCES-VERBAL Sondage : .... F2/M2
ESSAI D'EAU MATSUO Lieu ;.. 18/07938/REIMS SAINT-GERMAIN-LA-VILLE
Date : .... 23/11/2018
"’ /, 4 . . .
Niveau piézométrique : H, = .... m
. CAVITE
h1-h2
' Profondeur P= 2,30 m/TA
T P Longueur L = 1,00 m
h2 hl
l Largeur I = 0,40 m
IMPLANTATION X=..
DU Y=..
SONDAGE Z = 86,50 NGF
t(min) 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 | 45,00
He 0,69 0,68 0,67 0,660 0,65 0,62 0,58 0,56 0,54 0,45 0,38 0,31 0,2 -1E-16
t(min)
He
charge h(m)
0,800
0,700
0,600 \‘\
0,500
0,400 \‘\\o\
0,300 \‘\
0,100
0,000 \e
500 1000 1500 2000 2500 3000
-0,100 t(s)
FIRME : GEOTEC SA
9 Bd de 'TEUROPE K= 7E-05 m/s
21800 QUETIGNY les DIJON
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Sondage : F3
Inclinaison/Verticale :
Date : 23/11/2018
Site : SAINT-GERMAIN-LA-VILLE X: Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 18/07938/REIMS Z: 87.00 m NGF Page : 1/1
Q
L
g
Cote | Prof. Nature du terrain =) Eau | Ech
IS
87,00 [0,00 n
86,70 |0,30 Terre végétale et graviers
Terre de remblai et morceaux de briques =
85,90 1,10 <Z(
8550 |1,50 Sables beiges crayeux avec des alternances de teintes plus ou moins jaunes. Quelques graviers %
84.90 210 Sables jaunes et quelques graviers
EXGTE 2.30
Observations :

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr
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PROCES-VERBAL Sondage : .... F3/M3
] H .
ESSAI D EAU MATSUO Lieu : .. 18/07938/REIMS SAINT-GERMAIN-LA-VILLE
Date : .... 23/11/2018
|
— 71 7'y
Niveau piézométrique : H, = .... m
CAVITE
[ Y
h1-h2
' Profondeur P= 2,10 m/TA
T P Longueur L= 1,00 m
h2 hl
l Largeur | = 0,40 m
' IMPLANTATION X=..
DU Y=.
SONDAGE Z = 87,00 NGF

t(min) 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 | 45,00

He 0,65 0,65 0,64 0,640 0,63 0,61 0,59 0,58 0,57 0,52 0,49 0,45 0,41 0,36

t(min) | 60,00

He 0,31

charge h(m)

0,700

0,600 \

0,500 \‘\

0,400 I — —

0,300 —e

0,200

0,100

0,000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 1s)

FIRME : GEOTEC SA

9 Bd de 'TEUROPE K= 2E-05 m/s
21800 QUETIGNY les DIJON
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Sondage : F4
Inclinaison/Verticale :
Date : 23/11/2018
Site : SAINT-GERMAIN-LA-VILLE X: Echelle : 1/100
Y:
Affaire : 18/07938/REIMS Z: 87.00 m NGF Page : 1/1
Q
<
g
Cote | Prof. Nature du terrain =) Eau Ech
S
87,00 [0,00 0
86,80 10,20 Terre végétale
Remblais : sables, craie, briques, terre limono-sableuse marron =
85,90 (1,10 <Z(
] ) . w
Sables jaunes / beiges et quelques graviers
85,20 1,80 Jad '9 quelgues gravi =
84,90 [2,10 Sables et graviers
EXGTE 2.30
Observations :

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr
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.A_ Dalle
\ Mur béton
Vide sanitaire

= |- 0.08

RF1

Fondation béton

= F Sable et graviers beiges

Arrét a 0.30m (pas d'eau)
Fouille réalisée le 24/10/2017

0.00

0.30

FR

i \ Mur béton

Vide sanitaire

RF2

Remblai: argile limoneuse brune a
débris de briques, parpaings,
morceaux de plastique et ferraille

Argile limoneuse brune
a graviers

;R_
,~_
i
?

Arrét a 1.30m (pas d'eau)
Fouille réalisée le 24/10/2017

0.00

0.50

1.30

GEOTEC Hq\omomo\wmzsm
SAINT GERMAIN LA VILLE
Extension EHPAD

Fouilles de reconnaissance
de fondation

0.20
210 Dalle
\ Mur béton
e Vide sanitaire
N-°m ‘—-mc
== |- 0.0
CHERI 0.10 0.00
0.25 : R -no..:u_mm“?:..o: argileux brun a graviers ﬁ 0.10
1 ! B R
F Sable et graviers beiges \\
0.30
Fondation béton Arrét a 0.30m (pas d'eau)

Fouille réalisée le 24/10/2017

Echelle: 1/25 (A3)

im

0 0.5 _
I — _




