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PREAMBULE

ASSURANCE « DOMMAGES OUVRAGE »

Le présent marché d’assurance, régi tant par le CODE DES ASSURANCES que
par les présentes CONDITIONS PARTICULIERES (qui prévalent sur les CONDITIONS
GENERALES DE L’ASSUREUR EVENTUELLEMENT ANNEXEES) permet au
Souscripteur et aux différents Assurés, désignés au Titre 1 ci-aprés, de satisfaire aux
obligations d’assurance de Dommages (article L.242-1 du Code des assurances)
instituées par laloi 78.12 du 4 Janvier 1978.

Les Assureurs déclarent avoir eu connaissance de tout renseignement
nécessaire a une juste appréciation des risques et acceptent de les garantir a ces
seules Conditions Particulieres.
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TITRE 1 : CARACTERISTIQUES DU MARCHE

CHAPITRE | : IDENTIFICATION DU MARCHE ET DU CHANTIER

1.1. MAITRE D’OUVRAGE
EHPAD Résidence du Parc
2, rue Résidence du Parc
51240 SAINT-GERMAIN-LA-VILLE

1.2. ASSUREUR
Mentionné a I’Acte d’engagement

1.3. SOUSCRIPTEUR

EHPAD Résidence du Parc - SAINT-GERMAIN-LA-VILLE (51)
Agissant en qualité de représentant du Maitre d’ouvrage tant pour son propre compte,
Que pour le compte de qui il appartiendra.

1.4. ASSURES
Au titre de la garantie Dommages-ouvrage (DO) :
Le Maitre d’ouvrage et les propriétaires successifs de 'opération de construction.

1.5. GESTIONNAIRE DU CONTRAT
Mentionné a I'acte d’engagement.

1.6. IDENTIFICATION DU CHANTIER
L’opération concerne la reconstruction et la restructuration de TEHPAD Résidence du
Parc a Saint Germain-la-Ville.

Caractéristiques de I'opération :

Le projet prévoit :

- Lareconstruction des batiments d’hébergement,

- La restructuration de la partie logistique, plateau technique, vie sociale et
restauration.

Surfaces :
- Surface totale dans ceuvre du projet : 6 427 m2 SDO,
Dont :
o Restructuration : 1 120 m2 SDO,
o Construction neuve : 5 307 m2 SDO en 1 batiment R+1 sur vide sanitaire
et 1 batiment en R+1 sans sous-sol.
- Surface totale développée du batiment démoli : 4 700 m2 SHOB.
Opération réalisée sur un terrain de 17 962 m2,

Situation géographique du chantier : 2, rue Résidence du Parc a St Germain-la-Ville (51).

Montants des opérations :

Montant total estimé : 11 462 485,00 € HT, soit 13 754 982,00 € TTC.

Colt des travaux : 10 424 000 € HT soit 12 508 800 € TTC,
- Phase 1:6 290 080,13 € HT soit 7 548 096,16 € TTC,
- Phase 2 : 4 133 919,87 € HT soit 4 960 703,84 € TTC.
= Construction : 3009 823,24 € HT soit 3611 787,88 € TTC,
= Réhabilitation : 1 124 096,63 € HT soit 1 348 915,96 € TTC.
Honoraires : 1 038 485 € HT soit 1 246 182 € TTC.
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Répartition par lot technique :

Prestations PHASE 1 PHASE 2 TOTAL
Euros HT
1 Démolitions, curage, désamiantage, 0 453 394,15 453 394,15
déplombage
2 - Gros ceuvre, Charpente, Terrassements 2 430692,70 € 1135522,92 3566 215,62
3 Cloisons intérieures, doublages 321 485,35 140 468,35 461 953,70
4 Couverture Etanchéité 190 950,32 134 187,81 325 138,13
5 Menuiseries extérieures, vitrerie, 280 726,80 267 893,60 548 620,40
protection solaire, facades
6 Menuiseries intérieures 211 963,36 133 245,46 345 208,82
7 Traitement des sols et des murs 163 695,48 141 856,17 305 551,65
8 Peinture nettoyage 163 355,41 54 722,80 218 078,21
9 Faux-plafonds 162 112,30 105 322,41 267 434,71
10 Faux-plancher SO
11 Métallerie serrurerie 54 834,00 19 103,26 73 937,26
12 Signalétique 2 993,80 6 985,54 9 979,34
13 Equipements et mobiliers spécifiques 67 088,00 35 446,37 102 534,37
14 Plomberie sanitaire 702 157,19 220 873,24 923 030,43
15 Electricité - courants forts 476 431,38 230 144,34 706 575,72
16 Electricité - courants faibles - VDI 208 988,00 93 349,23 302 337,23
17 Appareils élévateurs 79 834,70 0 79 834,70
18 Chauffage ventilation Climatisation 500 010,30 487 059,00 987 069,30
Désenfumage
19 Cuisine de production 0 166 172,75 166 172,75
20 Chambres froides 0 26 388,56 26 388,56
21 Voiries et Réseaux Divers (VRD) 272 761,04 271 804,75 544 565,79
22 DOE et informations 0 9979.16 9979.16
6 290 080,13 4133 919,87 10 424 000,00

TOTAL GENERAL
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Montant des lots hors Dommages-ouvrage :

Phase 1:

Assiette DO :

7 548 096,16 € + 751 965,15 € - (84 098,16 + 8 378,00 €) = 8 207 585,15 € TTC.

Phase 2 :
Assiette DO :
4960 703,84 € + 494 216,85 € - (806 373,56 € + 80 336,00 €) = 4 568 211,13 € TTC.
Dont :
= Construction : 3326 026,42 € TTC,
= Réhabilitation : 1 242 184,71 € TTC.

Assiette DO globale :
13 754 982 €-979 185,72 =12 775 796,28 € TTC

Ne sont pas compris dans «le montant total définitif » et donc exclus des

garanties DO les lots suivants :

- Espaces verts,

- Mobiliers, Equipements Bio-médical,

- Signalétique,

- Pneumatique,

- Paillasses,

- D’une maniére générale les éléments d’équipement y compris leurs
accessoires dont la fonction exclusive est de permettre I'’exercice d’une
activité professionnelle dans I'ouvrage ainsi que les honoraires de maitrise
d’ceuvre correspondants.

1.7. PRINCIPAUX INTERVENANTS

Maitre d’ouvrage :

EHPAD Résidence du Parc - 2, rue Résidence du Parc 51240 SAINT-GERMAIN-LA-VILLE

AMO :
ICADE PROMOTION - 27, rue Camille-Desmoulins — 92445 ISSY-LES-MOULINEAUX
CEDEX

Marché de conception-réalisation en entretien maintenance (CREM) -
Groupement composeé :

Entreprise Générale MANDATAIRE : FAYAT BATIMENT-THOURAUD- 136,
rue Faucher — CS 2021 BETHENY 51722 REIMS CEDEX

Architectes :

TBZ architectes THENOT BALLAN ZULAICA - 2, impasse des Comptoirs-Francais —
51100 REIMS

BET TCE :
EGIS BATIMENTS CENTRE EST 10, avenue P.-Mendes-France — 67300 SCHILTIGHEIM

BET acoustigue : ACOUSTB 24, rue J.-Fourier — 38400 ST-MARTIN-D’HERES

SPS : BECS - 64 rue Carnot — 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Etude géotechnigue : GEOTEC : Mission G1 et G2.
Rapports des : 05 décembre 2017 et 16 janvier 2019.

Contrdleur technique : VERITAS

Missions : L + AV + LE + P1 + SEI + Hand + Sécurité Incendie + ENV ; HYS ; PHa ;
THe ; F; Brd ; PV, TH et DEM.

Rapport préliminaire du 20/08/2020.
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1.8. DATE D’EFFET DU MARCHE D’ASSURANCE

La date d’effet du marché est sa date de notification.

1.9. DATES PREVISIONNELLES

La durée totale de 'opération est de 36 mois

DOC :

Démarrage prévisionnel des travaux : 15 décembre 2020,

Réception prévisionnelle : janvier 2024,

- Lareconstruction des batiments d’hébergement : juin 2022,

- La restructuration de la partie logistique, plateau technique, vie sociale et
restauration : janvier 2024.

1.10. DUREE DES GARANTIES

Pour la garantie légale, la durée est égale a 10 ans a compter de la date de réception
de chacune des deux phases.

CHAPITRE Il : MONTANTS GARANTIS ET FRANCHISES

2.1. OBJET DU MARCHE

Garantie des dommages causés a I'ouvrage permettant a I’Assuré de satisfaire a
I'obligation d’assurance instituée par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 et ses décrets
d’application.

L’engagement de I'Assureur est limité comme suit :

2.2 DOMMAGES OUVRAGE

e Garantie obligatoire: A concurrence du montant total 12 775 796,28 € TTC aprés
déduction des lots exclus :
o Espaces verts,
Mobiliers — Equipement bio-médical,
Signalétique,
Pneumatique,
Equipement professionnel mobiliers.

O O O O

e Garanties complémentaires :

Bon fonctionnement des éléments d’équipement : 2.000.000 Euros,

dont Equipements inertes : 500.000 Euros

Dommages immatériels consécutifs aprées réception : 1.000.000 Euros,
e Garanties dommages aux Existants : 500 000 Euros.

Franchise : NEANT.

2.3. INDEXATION DES MONTANTS DES GARANTIES ET FRANCHISES

Les montants de garanties et de franchises sont revalorisés en fonction de I'indice BT 01 pour
tenir compte de I'évolution des colts de construction entre la date de début des travaux et
celle de la réparation du sinistre.
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2.4.

EPUISEMENT ET RECONSTITUTION DES GARANTIES

Il est convenu que le montant figurant a l'article 2.2 ci-dessus sera automatiquement réduit
des sommes versées en cas de sinistre de telle sorte que I'Assureur ne puisse jamais étre
engagé au-dela de ces montants pour I'ensemble des sinistres survenant pendant la durée
des garanties.

Toutefois, le montant de la garantie obligatoire (article 2.2 Volet Dommages Ouvrage) pourra
étre reconstitué sur demande de I'Assuré ou de toute personne ayant un intérét a la
conservation de la construction sous condition du versement d’une prime dont le montant sera
fixé par avenant au moment de la reconstitution de la garantie.

Cette reconstitution ne pourra étre accordée que si elle est demandée, au plus tard, dans un
délai d’'un mois suivant la date du versement de l'indemnité ou de la derniére fraction
d’'indemnité, sauf cas de force majeure, épuisant le montant de la garantie prévu initialement.

CHAPITRE Il : CONDITIONS TARIFAIRES

La cotisation est fixée en fonction des déclarations du Souscripteur a la souscription du

présent marché.

Les taux de prime ci-aprés sont appliqués sur le codt total définitif de construction.

DOMMAGES OUVRAGE (BASE)

L’assiette de prime est basée sur le colt prévisionnel de I'opération TTC : 12 775 796,28 €
Taux HT Taux TTC Prime TTC
Garantie Obligatoire :
Bon fonctionnement :
Dont éléments inertes
Dommages Immatériels Consécuitifs :

Dommages aux Existants :

Total Prime TTC : Voir Acte d’Engagement

CHAPITRE IV : CONDITIONS DE GARANTIE ET DE SOUSCRIPTION

4.1.

RELATIVES A L’ASSURANCE DES INTERVENANTS

Le Souscripteur devra produire, pour chaque constructeur, au sens de larticle 1792.1 du
Code civil, ainsi que pour le Contréleur Technique, une attestation d’assurance qui devra viser
le chantier et sa date de déclaration d’ouverture de chantier et préciser les missions ou
activités garanties.

L’attestation précisera que la garantie délivrée est conforme a la réglementation concernant
'assurance obligatoire de responsabilité décennale.

Les constructeurs devront disposer au minimum d’un montant de garantie indexé, exclusif de
la régle proportionnelle d’indemnité, au moins égal aux montants mentionnés au tableau ci-
avant (article 2.4.2).

Pour les constructeurs intervenant dans le cadre d’un groupement solidaire, les
montants de garantie susvisés seront dus pour ledit groupement.
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4.2.

4.3.

4.4,

Dans I'hypothése ou une nouvelle entreprise serait amenée a participer aux travaux alors
qu’elle ne figurait pas dans les marchés d'origine, le Souscripteur devra indiquer ses
coordonnées et produire une attestation d’assurance visant le chantier dans les termes
rappelés ci-dessus.

Il est précisé que la garantie dite de « 2éme ligne » (relative a 'opération Hors Monuments
Historiques) intervient au-dela des montants de garantie énoncés ci-dessus et dans la limite
du co(t total définitif de construction provisoirement fixé a 11 516 330,74 € TTC.

RELATIVES AUX QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ENTREPRISES

Le Souscripteur déclare que les travaux des corps d’état suivants sont réalisés par des
entreprises (traitantes et/ou sous-traitantes) titulaires de qualifications professionnelles
QUALIBAT correspondantes ou équivalentes ou justifiant d'une ancienneté au moins égale a
10 ans dans leur activité :

* Fondations,

=  Gros-ceuvre,

» Facades,

= Etanchéité,

» Chauffage, ventilation, climatisation,

= Revétement de sols.

= Electricité.

RELATIVES AU CONTROLE TECHNIQUE

Le Souscripteur déclare que l'opération a fait 'objet d’'un contréle technique effectué par la
société VERITAS, en date du 20/08/2020.
Missions : mentionnées a l'article 1.7 ci-avant.

Les conditions de garantie sont fixées sous réserve d’un avis favorable du Bureau de
Contréle sur ’ensemble des secteurs soumis a son examen.

Le Souscripteur s’engage a communiquer a I’Assureur dés qu’il en aura connaissance et au
plus tard lors de la déclaration du montant définitif des travaux, une copie du rapport définitif
du Contréleur Technique.

Si ce rapport contient des remarques ou des avis défavorables ou suspendus, il sera fait
application des dispositions prévues par le Code des assurances suivant la nature des
aggravations de risques constatées.

RELATIVES A LA NATURE DES TRAVAUX

4.4.1 - Technique courante

Le Souscripteur déclare que les travaux réalisés sont de technique courante.

Par travaux de technique courante, on entend les ouvrages répondant aux caractéristiques

suivantes :

= ouvrages dont la réalisation est concue dans les documents contractuels avec des
matériaux et suivant des modes de construction auxquels il est fait référence dans les
Documents Techniques Unifiés (DTU) ou dans les documents édités par les pouvoirs
publics (notamment les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG)
applicables aux marchés de travaux publics) ou les régles professionnelles francaises
(NF) homologuées, ou les regles professionnelles et documents techniques des
organismes professionnels,

» Quvrages, procédés ou produits ayant fait I'objet d'un avis technique du Centre
Scientifique et Technique du Batiment (CSTB). validés sans observation par la C2P
(Commission prévention produits de ’Agence Qualité Construction).
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La liste des « mis en observation » est publiée semestriellement par le Moniteur des travaux
publics et du batiment et consultable sur le site Internet de I'’Agence Qualité Construction
(www.qualiteconstruction.com).

Pour les travaux ne correspondant pas a cette définition, le Souscripteur devra produire, en
complément des dispositions prévues a larticle 4.1 (Assurances des constructeurs*) une
attestation mentionnant en outre les produits mis en ceuvre avec leurs références techniques.

*(on entend par constructeurs I’ensemble des intervenants: concepteurs et
réalisateurs)

4.4.2 - Colt des travaux

Le Souscripteur déclare que le colt de 'ouvrage n’excéde pas le colt prévisionnel déclaré
dans le présent document. Dés que I'’Assuré a connaissance d’un dépassement au-dela de ce
colt, il en informera I'Assureur pour modification des conditions de garantie, avec une
« éventuelle » de 20 %.

4.5. RELATIVES A L’ETUDE DE SOL

L’étude de sol réalisée a été réalisée par I'entreprise GEOTEC.
Etude diagnostic des sols : Rapports des : 05 décembre 2017 et 16 janvier 2019.

46. OUTRE LES DOCUMENTS CI-DESSUS VISES, LE SOUSCRIPTEUR S’ENGAGE A
ADRESSER A L’ASSUREUR:

e LE DOCUMENT CERFA DE « DECLARATION D’OUVERTURE DE CHANTIER » N°
46-0394,

e LE PERMIS DE CONSTRUIRE OU LE DOSSIER PRO,

e LES PROCES-VERBAUX DE RECEPTION, ET PROCES VERBAUX DE LEVEE DES

RESERVES

e LECOUT TOTAL DE CONSTRUCTION DEFINITIF.

CHAPITRE V : PAIEMENT DES COTISATIONS

Les cotisations du présent marché doivent étre payées dans les formes prescrites selon les
réglements applicables & la comptabilité publique et conformément aux décrets n°2002-231 et 2002-
232.

Par dérogation a larticle L.113-3 du Code des assurances, la Compagnie renonce a
suspendre sa garantie ou a résilier le contrat si le retard de paiement des cotisations est d a la seule
exécution des formalités administratives, sans préjudice de paiement d’intérét moratoire dans les
conditions prévues par le décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

La cotisation provisionnelle est appelée par le titulaire & compter de la notification du marché a
hauteur :
e 50 % a la date de notification du marché,
e 50 % a la date de réception finale des travaux.

Le délai maximum de paiement est de 50 jours a compter de la réception par le pouvoir
adjudicateur de I'appel de cotisation.

A la réception de « I'ouvrage » de chaque phase, '’Assuré s’engage a communiquer dans un
délai de douze (12) mois suivant la réception le montant total définitif TTC de I'opération (montant total
des travaux y compris les honoraires des bureaux de contrdle, architectes et BET).

La prime de régularisation sera appelée lors de la mise a disposition de I'avenant fixant le co(t
définitif TTC des ouvrages.
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CHAPITRE VI : TRANSFERT DE PROPRIETE

Lors de tout transfert de propriété, quel qu’en soit le motif, 'Assuré s’engage a communiquer
au nouveau propriétaire bénéficiaire des garanties un exemplaire du présent contrat.

CHAPITRE VII : PRESCRIPTION

Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux (2) ans a compter
de I'événement qui lui donne naissance (articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances).

CHAPITRE VIl : PLACEMENT

APERITION : Mentionné a I'acte d’engagement.
COASURANCE : idem.

Seules les offres présentées avec un placement a 100 % (avec une coassurance éventuelle)
feront I'objet d’'un examen.

CHAPITRE IX : RESERVES & PRECISIONS EVENTUELLES
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TITRE 2 : ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE

CHAPITRE | : DEFINITIONS

Pour I'application du présent contrat, il faut entendre par :

1.1 ASSURES
Le Souscripteur et les propriétaires successifs de la construction au bénéfice desquels est
souscrit le contrat.

1.2. SINISTRE
La survenance de dommages ayant pour effet d’entrainer la garantie de I'Assureur.

CHAPITRE Il : ETENDUE DES GARANTIES

2.1. OBJET DES GARANTIES
Le présent contrat s’applique a I'opération de construction désignée au Titre 1 du présent
contrat.

2.2.  GARANTIE OBLIGATOIRE (Article L 242-1 du Code des assurances)

2.2.1 - Objet de la garantie
La garantie s'appligue aux seuls travaux de batiment de l'opération de construction
désignée au Titre 1, soumis a I'obligation d’assurance en vertu de I'article L 243-1-1 du Code
des assurances.

2.2.2 - Nature

Est garanti en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de
réparation des dommages a l'ouvrage réalisé ainsi qu’'aux ouvrages existants, totalement
incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens de
l'article L 243-1-1 du Code des assurances.

La garantie couvre les dommages, méme résultant d’'un vice du sol, de la nature de ceux dont
sont responsables les constructeurs, au sens de I'article 1792-1 du Code civil, les fabricants et
les importateurs ou le contréle technique, qui :

= compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de I'opération de construction ;

= Affectant lesdits ouvrages dans I'un de leurs éléments constitutifs ou 'un de leurs éléments
d’équipement, les rendant impropres a leur destination ;

= Affectent la solidité de I'un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de
viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, au sens de l'article 1792-2 du
Code civil.

Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition,
déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
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2.2.3 - Point de départ et durée de la garantie

e La période de garantie est précisée au Titre 1 du présent contrat. Elle commence au plus
tét, sous réserve des dispositions ci-aprés, a I'expiration du délai de garantie de parfait
achevement de chaque phase défini a l'article 1792-6 du Code civil.

Elle prend fin a I'expiration d’'une période de dix ans a compter de la réception de
chaque phase.

e Toutefois, la garantie est acquise :

Avant réception, lorsque, aprés mise en demeure restée infructueuse, le contrat de
louage d’ouvrage conclu avec I'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de
ses obligations.

Apreés réception et avant expiration du délai de garantie de parfait achévement (au
sens de l'article 1792-6 du Code civil), lorsque I'entrepreneur n’a pas entrepris ou
exécuté ses obligations au titre de cette garantie, aprés mise en demeure par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, n’a pas exécuté
ses obligations dans le délai fixé au marché ou, a défaut dans un délai de quatre-vingt dix
jours (90), & compter de la mise en demeure restée infructueuse.

2.2.4 — Montant et limite de la garantie.

La garantie couvre le colt de I'ensemble des travaux afférents a la remise en état des
ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction, objet de la garantie,
endommagés a la suite d'un sinistre ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés
dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du Il de l'article
L.243-1-1 du Code des assurances.

La garantie peut étre limitée au montant du co(t total de construction déclaré au Titre |
(Conditions Particuliéres) ou a un montant inférieur au codt total de construction déclaré au
Titre I, si ce colt est supérieur au montant prévu au | de larticle R.243-3 du Code des
assurances, sans toutefois pouvoir étre inférieur a ce dernier montant.

Toutefois, elle est limitée au montant du codt total de construction définitif, revalorisé selon les
modalités prévues ci-aprés a l'article 2.2.5.2 pour tenir compte de I'évolution générale des
colits de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du
sinistre.

La garantie peut étre reconstituée apres sinistre, moyennant complément de cotisation, selon
les modalités prévues aux conditions particuliéres.

Le codt total de la construction déclaré s’entend de celui résultant du montant définitif des
dépenses de I'ensemble des travaux afférents a la réalisation de I'opération de construction,
toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce co(t
integre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et
qui en devient techniquement indivisibles au sens du Il de l'article L.243-1-1 du Code des
assurances. En aucun cas ce colt ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications
accordées par le maitre d'ouvrage au titre d’'une exécution plus rapide que celle prévue
contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées a I'entrepreneur
responsable d’un dépassement des délais contractuels d’exécution.

2.2.5— Mise en ceuvre du principe d'indemnisation

2.2.51Avant réception

Le montant de la garantie s'exerce a concurrence du codt total de construction prévisionnel
déclaré a la souscription du contrat et revalorisé en fonction de I'évolution de l'indice entre
cette date de souscription et la date de réparation du sinistre, sans pouvoir excéder le colt
total des travaux effectivement exécutés au jour du sinistre.

2252 Apres réception

* Depuis la date de réception jusqu'a la date de déclaration du co(t total de construction
définitif, le montant de la garantie est limité au codt total de construction prévisionnel
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déclaré a la souscription du contrat et revalorisé en fonction de I'évolution de l'indice
entre cette date de souscription et la date de réparation du sinistre.

+ Depuis la date de déclaration du co(t total de construction définitif et pendant toute la
durée de la garantie, le montant de la garantie est limité au co(t total de construction
définitif déclaré suivant les modalités prévues a l'article 1.1.2 du Titre 4 et revalorisé en
fonction de I'évolution de l'indice entre la date de réception et la date de la réparation du
sinistre.

Dans le cas prévu a l'article 1.1.3 du Titre 4, depuis la date de la déclaration de I'estimation
prévisionnelle du codt total de construction définitif jusqu'a celle de la déclaration du codt total
de construction définitif, le montant de la garantie est limité a celui de cette estimation
prévisionnelle, déclaré suivant les modalités prévues a l'article 1.1.3 du Titre 4 et revalorisé en
fonction de I'évolution de l'indice entre la date de la réception et la date de réparation du
sinistre.

2.2.6 — EXCLUSIONS.

2.3.

23.1

SONT EXCLUS, LES DOMMAGES RESULTANT EXCLUSIVEMENT :

2.2.6.1 DU FAIT INTENTIONNEL OU DOL DU SOUSCRIPTEUR OU DE L’ASSURE,

2.2.6.2 DES EFFETS DE L’'USURE NORMALE, DU DEFAUT D’ENTRETIEN OU DE
L’USAGE ANORMAL,

2.2.6.3 DE LA CAUSE ETRANGERE.

GARANTIES COMPLEMENTAIRES

Ces garanties ne sont acquises que si mention en est faite au Titre 1.

Garanties des dommages subis par les éléments d’équipements (art. 1792-3 du Code
civil)

2.3.1.1 Nature de la garantie
a) Garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables
La garantie s’applique a la réparation des dommages matériels affectant des
éléments d’équipement dissociables entrainant la mise en jeu de la garantie de
bon fonctionnement visée a I'article 1792-3 du Code civil lorsqu’ils rendent ces
éléments inaptes a remplir les fonctions qui leur sont dévolues.

b) Garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dits « inertes »
(non obligatoire) :
Cette garantie prend en charge les dommages matériels dus a I'acte de construire
subis par I'ouvrage, alors que ces dommages ne relévent pas de la nature de
ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil.
Durée de la garantie : 2 ans apres réception.

EXCLUSIONS (propres a la garantie 2.3.1.1.b) : sont seules valables les
exclusions ci-apreés :

(La charge de la preuve nécessaire a la mise en jeu des exclusions incombe a
lassureur. En conséquence, toutes les dispositions du présent contrat
s’appliquent jusqu’a ce que cette preuve soit apportée).

LES GARANTIES DU CONTRAT NE S’APPLIQUENT PAS AUX DOMMAGES

RESULTANT EXCLUSIVEMENT :

- Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de I’assuré,

- Des effets de l'usure normale, du défaut d’entretien ou de l'usage

anormal.
- Des événements suivants lorsqu’ils ont le caractére de cause étrangeére :
o directement ou indirectement, d’incendie ou d’explosion, sauf si

I'incendie ou I'explosion est la conséquence d’'un sinistre couvert par le
présent contrat.
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e de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres
phénomenes naturels a caractéere catastrophique, lorsque ces
événements relévent de la cause étrangere ;

o de fait de guerre qu’il y ait eu ou non déclaration de guerre ;

e d’actes de terrorisme ou de sabotage, d’émeutes, de mouvements
populaires, de gréves et de lock-out ayant le caractére de cause
étrangeére ;

o des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagent de chaleur,
d’irradiations provenant de transmutation de noyaux d’atome ou de
radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par
I’accélération artificielle de particules.

- de l'absence de travaux qui, prévus aux marchés des constructeurs,
auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction
et dont la non-exécution a entrainé les dommages ;

- d’économies abusives imposées aux constructeurs dans le choix des
matériaux et /ou procédés de construction et qui sont a P'origine des
dommages ;

- de la non-prise en compte des réserves techniques précises notifiées en
temps opportun et au plus tard a la réception des travaux, a I’assuré, par
les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les sous-
traitants, les fabricants, les négociants et les importateurs, le contrdleur
technique

2.3.1.2 Point de départ et durée de la garantie

La garantie s'exerce pour les dommages survenus et déclarés a I'Assureur pendant la
période de garantie :

e La période de garantie commence au plus tot, sous réserve du paragraphe ci-
aprés, a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement de chaque phase
défini a larticle 1792-6 du Code civil. Elle prend fin a I'expiration d’'un délai de
deux ans a compter de la réception de chaque phase.

e Toutefois, la garantie est acquise, en cas de déclaration d’un sinistre aprés la
réception des travaux et avant I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement, lorsque, aprés mise en demeure restée infructueuse I'entrepreneur
n'a pas entrepris ou exécuté, dans le délai fixé au marché ou a défaut, dans un
délai plus bref fixé dans la lettre recommandée si I'urgence de l'intervention de
I'entrepreneur le justifie, ou a défaut dans un délai de quatre-vingt dix jours (90),
son obligation.

2.3.1.3 Montant et limite de la garantie.

Les montants de garantie et de franchise s’exercent a concurrence des montants fixés
au Chapitre 2 du Titre I.

Ces montants sont revalorisés en fonction de I'évolution de l'indice entre la date de
réception et celle de la réparation du sinistre.

2.3.2 — Garantie facultative des dommages immatériels consécutifs survenus aprés réception

2.3.2.1 Nature de la garantie

CCP-Lot 02_DO

La garantie s’applique a la réparation des dommages immatériels subis par les
occupants, maitre de I'ouvrage, propriétaires successifs ou leurs locataires, de la
construction résultant directement d'un dommage garanti au titre de la garantie
dommages obligatoires, ou au titre de celle des dommages :

a) Subis par les éléments d’équipement ;

b) Causés aux existants ;

Si ces deux derniéres garanties complémentaires sont souscrites.
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2.3.2.2 Point de départ et durée de la garantie
La garantie est acquise pendant le délai de dix ans a compter de la réception de
chaque phase lorsqu'elle est mise en jeu a la suite d'un dommage matériel garanti au
titre de la garantie obligatoire.

2.3.2.3 Montant et limite de la garantie
La garantie est accordée dans la limite du montant et sous déduction de la franchise
stipulée au Titre 1.
Les montants de garantie et de franchise sont revalorisés en fonction de I'évolution de
l'indice entre la date de la réception et la date de la réparation du sinistre.

2.3.3 — Garantie Dommages aux Existants

2.3.3.1 Nature de la garantie
Sont garantis les dommages affectant les parties existantes d’'une construction en
répercussion des travaux lorsque :
e les dommages matériels rendent une partie ancienne impropre a sa destination
portent atteinte a sa solidité,
e et que ces dommages sont la conséquence des travaux.
Cette garantie couvre les codts afférents a la remise en état des existants.

2.3.3.2 Point de départ et durée de la garantie

La garantie est acquise pendant le délai de dix ans a compter de la réception des
travaux de chaque phase, objets de I'opération de construction garantis, lorsqu'elle
est mise en jeu a la suite d'un dommage matériel garanti au titre.

Toutefois, la garantie est acquise, avant réception, lorsque, aprés mise en demeure
restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec I'entrepreneur est
résilié pour inexécution par celui-ci de son obligation de réparer (article L.242-1 du
Code des assurances).

2.3.3.3 Montant et limite de la garantie
La garantie est accordée dans la limite du co(t de la remise en état des existants ou
de la partie des existants Assurés et sous déduction de I'éventuelle franchise dont le
montant est stipulé a I'article 2.2 du Titre I.

La procédure d’expertise et de reglement des sinistres est celle imposée par l'article
L.242-1 du Code des assurances.

2.3.4 — EXCLUSIONS COMMUNES aux garanties complémentaires

EN COMPLEMENT DES EXCLUSIONS MENTIONNEES A L’ARTICLE 2.2.6 CI-AVANT,
SONT EXCLUS LES DOMMAGES RESULTANT :

e DE L’ABSENCE D’EXECUTION D’OUVRAGES OU DE PARTIES D’OUVRAGES
PREVUS DANS LES PIECES CONTRACTUELLES, AINSI QUE LES TRAVAUX DE
FINITION RESULTANT DES OBLIGATIONS DU MARCHE ;

e D’ECONOMIES ABUSIVES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS DANS LE CHOIX
DES MATERIAUX ET/OU PROCEDES DE CONSTRUCTION ET QUI SONT A
L’ORIGINE DES DOMMAGES ;

e DU COUT DES REPARATIONS, REMPLACEMENT ET/ OU REALISATION DE
TRAVAUX NECESSAIRES POUR REMEDIER A DES DESORDRES, MALFACONS,
NON CONFORMITES OU INSUFFISANCES ET AUX CONSEQUENCES DE CEUX-CI,
AYANT FAIT L’OBJET, AVANT OU LORS DE LA RECEPTION, DE RESERVES DE LA
PART DU CONTROLEUR TECHNIQUE, D’UN MAITRE D’OEUVRE, D’UN AUTRE
ENTREPRENEUR, OU DU MAITRE D’OUVRAGE, AINSI QUE TOUS PREJUDICES EN
RESULTANT, QUAND L’ASSURE N’A PAS PRIS LES MESURES NECESSAIRES
POUR LES FAIRE LEVER ;
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2.4,

2.5.

2.6.

e D’UN DEFAUT OU D’UNE INSUFFISANCE DE PERFORMANCE OU DE RENDEMENT
PAR RAPPORT AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES DEFINIES AU MARCHE
LORSQUE CETTE |INSUFFISANCE OU CE DEFAUT DECOULE D’UNE
INSUFFISANCE DES MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES MIS EN OEUVRE POUR
REMPLIR LES ENGAGEMENTS, DE L’ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE
D’EXECUTION DES PRESTATIONS, DE L’IMPOSSIBILITE D’ATTEINDRE LA
PERFORMANCE OU LE RENDEMENT PROMIS EN RAISON DE L’ETAT DES
CONNAISSANCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES LORS DE LA SIGNATURE DU
MARCHE PAR L’ASSURE, ET ENFIN DE LA NON-ATTEINTE D’OBJECTIFS A
CARACTERE FINANCIER ;

e DE PREJUDICES TROUVANT LEUR ORIGINE DANS L’INOBSERVATION
INEXCUSABLE PAR L’ASSURE DES REGLES DE L’ART TELLES QU’ELLES SONT
DEFINIES PAR LES REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR, LES NORMES
FRANCAISES HOMOLOGUEES OU LES NORMES PUBLIEES PAR LES
ORGANISMES DE NORMALISATION DES AUTRES ETATS MEMBRES DE L’UNION
EUROPEENNE OU DES ETATS PARTIES A L’ACCORD SUR L’ESPACE
ECONOMIQUE EUROPEEN, OFFRANT UN DEGRE DE SECURITE ET DE PERENNITE
EQUIVALENT A CELUI DES NORMES FRANCAISES.

EPUISEMENT ET RECONSTITUTION DES GARANTIES

Les montants des garanties visés aux articles 2.2 et 2.3 ci-dessus s’épuisent au fur et a
mesure des sommes versées, en cas de sinistre, de telle sorte que I'Assureur ne puisse
jamais étre engagé au-dela de ces montants. lls constituent 'engagement maximum de
I’Assureur pour les durées des garanties accordées par le présent contrat.

Toutefois, les montants de garantie pourront étre reconstitués sur demande de I'’Assuré ou de
toute personne y ayant un intérét, contre paiement d’'une prime calculée dans les conditions
fixées par avenant spécifique de reconstitution.

Les effets de la reconstitution ne s’appliquent qu’a des sinistres dont la premiére manifestation
est postérieure a la demande de reconstitution de la garantie, étant rappelé qu’il appartient a
I'Assureur d’apporter la preuve de la non garantie d’un sinistre qu’il invoquerait.

Cette reconstitution ne pourra étre accordée que si elle est demandée, au plus tard,
dans un délai d’un mois suivant la date du versement de I'indemnité ou de la derniére
fraction d’indemnité.

MODALITES DE REGLEMENT ET D’INDEMNISATION DES SINISTRES

Les indemnités sont versées au Maitre d’'Ouvrage, sauf demande expresse et écrite de sa
part. Conformément aux regles de la comptabilité publique, les travaux effectués dans le
cadre des missions d’expertise font I'objet d’'un réglement direct par I'Assureur.

NON RESILIATION APRES SINISTRE

Il est convenu que le présent contrat ne pourra pas faire 'objet d’'une résiliation aprés sinistre
par I'Assureur.
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TITRE 3 : CONVENTIONS SPECIALES GENERALES

CHAPITRE | : OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR

1.1. DECLARATION DU RISQUE ET DE SES MODIFICATIONS

1.1.1 - Lors de la souscription du contrat

Le contrat est établi d'aprés les déclarations du Souscripteur et la cotisation est fixée en
conséquence.

1.1.2 - En cours de contrat

1.1.2.1.

1.1.2.2.

CCP-Lot 02_DO

Le Souscripteur s’engage a déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour
conséquence :
- Soit d’aggraver les risques,
- Soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les
réponses faites a I'’Assureur lors de la souscription du contrat.

A ce titre il doit particuliérement :

e Déclarer a I'Assureur toute augmentation d’au moins 20 % du co(t total de
construction prévisionnel déclaré due & une modification du programme initial,

e Communiquer a I'Assureur les avis, observations ou réserves du Contréleur

Technique et ne pas s’opposer a ce que I'’Assureur puisse, a ses frais, demander
au Contrdéleur Technique, sous couvert du Maitre d’ouvrage, les informations
complémentaires, dont il estimerait avoir besoin pour I'application des risques
Assurés,
Dans le cas ou le Souscripteur n’est pas lui-méme le Maitre d’'ouvrage, obtenir de
celui-ci que les avis, observations et réserves du Contrdleur Technique soient
pareillement communiqués a I'’Assureur et au(x) réalisateur(s) concerné(s) et que,
dans les mémes conditions, I'’Assureur puisse demander au Contréleur Technique
les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour
I'appréciation des risques Assureés.

o Déclarer a I'Assureur tout arrét des travaux devant excéder trente (30) jours.
Cette déclaration devra préciser I'état d’avancement du chantier, les mesures
prises ou a prendre et les protections exécutées ou a exécuter pour éviter des
désordres ou dégradations a la construction du fait de I'arrét des travaux ainsi que
la date prévue de reprise d’activité du chantier.

Ces circonstances doivent étre déclarées par le Souscripteur a I’Assureur par

lettre recommandée dans un délai de 2 mois a compter du jour ou il en eu
connaissance.

Le Souscripteur s’engage a :

e Fournir a I'Assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats
d’assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-méme que les
réalisateurs et le Contréleur Technique ;

o Déclarer a I'Assureur la réception de travaux et lui remettre, dans les douze (12)
mois de leur prononcé, le ou les procés-verbaux (y compris les listes de réserves)
de ladite réception ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées
non levées du Contrdleur Technique ainsi que les procés verbaux d’essais
contractuellement prévus ;

e Notifier a I'Assureur, dans le délai maximum de deux (2) mois a compter de leur
achévement, le constat de I'exécution des travaux éventuellement effectués au
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titre de la garantie de parfait achévement au sens de l'article 1792-6 du Code civil,
ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du
Contrdleur Technique ;

e Constituer un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de
'ensemble des travaux effectivement réalisés, le conserver et le tenir a disposition
de I'’Assureur ou de I'expert, dans un délai maximum d’un mois, a compter de leur
achevement, le conserver et le tenir a disposition de I'Assureur ou de I'expert.

1.1.2.3. Doivent étre déclarées toutes décisions prises par le Tribunal compétent.

Le Souscripteur s’engage a déclarer immédiatement a I’Assureur toute décision prise
par le Tribunal compétent dans le cas ou le Maitre d’ouvrage ou I'un des réalisateurs
fait I'objet d’'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire.

1.1.3 — Déclarations des autres assurances

Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent & étre couverts par d'autres
sociétés d'assurances, I'Assuré doit en faire immédiatement la déclaration a I'Assureur et lui
faire connaitre lors de cette déclaration, les noms de ces autres sociétés et les montants des
sommes Assurées.

1.1.4 — Forme des déclarations en cours de contrat

Dans tous les cas, la déclaration est notifiée par lettre recommandée adressée au siege de
I'Assureur ou a son représentant, dans un délai de quinze jours a partir du moment ou
I'Assuré en a connaissance.

1.1.5-Conséquences d'une aggravation du risque

L'Assureur peut proposer une augmentation de cotisation ou résilier le contrat. Dans le
premier cas, si dans un délai de trente jours a compter de la proposition de I'Assureur,
I'Assuré refuse cette proposition ou ne lui donne pas suite, I'Assureur peut résilier le contrat.

Dans le second cas, I'Assureur rembourse a I'Assuré la portion de cotisation afférente a la
période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans tous les cas, la résiliation prend effet
dix jours aprés notification a I'Assuré.

1.1.6 — Conséquences d'une diminution du risque
L'Assuré a droit a une diminution du montant de la cotisation. Si I'Assureur n'y consent pas,
I'Assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend effet trente jours aprés la dénonciation
et I'Assureur rembourse a I'Assuré la portion de cotisation afférente a la période pendant
laquelle le risque n'a pas couru.

1.2. SANCTIONS RELATIVES AUX FAUSSES DECLARATIONS

1.2.1 - Conséquences d’une fausse déclaration intentionnelle

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part du Souscripteur, soit a la
souscription du contrat, soit a I'occasion d’une aggravation du risque en cours de
contrat, entraine la nullité du contrat, dans les conditions prévues a l’article L. 113-8 du
Code des assurances, les fractions de prime payées demeurant acquises a I’assureur
qui a le droit au paiement de toutes fractions de primes échues a titre de dommages
intéréts.

1.2.2 — Conséquence d’une fausse déclaration non intentionnelle

Toute omission ou déclaration inexacte de la part du Souscripteur (ou de I'Assuré) dans les
déclarations, soit a la souscription du contrat, soit & 'occasion d’'une aggravation du risque en
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1.3.

cours de contrat, lorsque sa mauvaise foi n’est pas établie, n’entraine pas la nullité du présent

contrat, mais, les sanctions prévues par les articles L 113-4 et L 113-9 du Code des

assurances donnent droit a I’Assureur :

e Si elle constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une
augmentation de cotisation acceptée par le Souscripteur, ou I'Assuré, soit de résilier le
contrat dans les délais et conditions fixés par I'article L 113-9 du Code des assurances ;

e Si elle n'est constatée qu'aprés un sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des
cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient
été complétement et exactement déclarés.

Toute souscription frauduleuse de plusieurs assurances contre un méme risque
entraine la nullité du contrat.

PRIME

1.3.1 — Calcul de la prime

La prime est calculée, par application du ou des taux prévus a I’Acte d’Engagement et/ou au
Titre 1, sur le co(t total de construction définitif TTC.

1.3.2 — Paiement de la prime

La prime unique que le Souscripteur s’engage a régler a ’Assureur comprend :

e La prime provisoire calculée et payable suivant les modalités et aux dates prévues a
l'article 5 du Titre I.

e L’ajustement de prime résultant de I'estimation prévisionnelle du colt total de
construction lorsque le Souscripteur n'est pas en mesure d'établir le colt total de
construction définitif & l'issue d'un délai de douze (12) mois a partir de la date de la
réception, cet ajustement étant payable dées notification par I'Assureur ;

e |’ajustement de prime résultant du co(t total de construction définitif, payable, a la
déclaration dudit co(t et, au plus tard, dans les soixante jours de cette déclaration.

Par dérogation a l'article L.113-3 du Code des assurances et a l'article 1.3.2. ci-dessus, la
Compagnie renonce a suspendre sa garantie ou a résilier le contrat si le retard de paiement
des primes est d0 a la seule exécution des formalités administratives, sans préjudice de
paiement d’intérét moratoire dans les conditions prévues par le décret n°2013-269 du 29 mars

2013.

1.3.3 — Déclarations des colts de construction

Le Souscripteur s’engage a déclarer a I’Assureur :
1.3.3.1 - A la souscription du contrat, le co(t total de construction prévisionnel,

- Dans le mois de 'arrété des comptes définitifs, le co(t total de construction définitif.
Cette déclaration doit étre faite par écrit, et comporter le détail :
e du montant des travaux afférents aux différents corps (y compris le montant
des matériaux et fournitures mis en ceuvre),
e des honoraires des autres réalisateurs,
e des honoraires du Contréleur Technique, s’il y a lieu.

1.3.3.2 Si dans un délai de douze (12) mois courant a partir de la date de réception, il n’est
pas en mesure d’établir le colt total de construction définitif, le Souscripteur doit
indiquer :
e les raisons pour lesquelles ce colt n’a pu étre établi,
e le délai prévisible nécessaire & son établissement,
e son estimation prévisionnelle du codt total de la construction.
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Cette déclaration doit étre faite a I'Assureur par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours a dater du délai
de douze mois précisé ci-dessus.

1.3.4 — Sanctions

1.3.4.1. Sanctions concernant les déclarations visées au 1.3.3- ci-dessus

La non-fourniture, dans les délais prescrits des déclarations visées au 1.3.3 ci-
dessus, donne le droit & '’Assureur, aprés expiration d’un délai de dix (10) jours,
fixé par lettre recommandée avec accusé de réception au Souscripteur, d’exiger
le paiement d’'une prime égale a 50% de la prime provisionnelle prévue a I'’Acte
d’Engagement.

Le montant de cette prime sera remboursé lors de Il'ajustement effectué
ultérieurement d’aprés le colt total de construction définitif que produira le
Souscripteur, conformément aux dispositions précisées ci-dessus.

Toute omission ou déclaration inexacte de la part du Souscripteur dans les
déclarations servant de base de calcul de la prime, lorsque sa mauvaise foi n’est
pas établie, n’entraine pas la nullité du contrat, mais les dispositions prévues a
l'article L. 113-9 du Code des assurances,

1.3.4.2. Sanction en cas de non-paiement de primes

L’Assureur peut, en cas de non-paiement d’une prime provisoire fractionnée ou
non dans les 50 jours (cinquante) suivant la réception de son appel par le
Souscripteur, indépendamment de son droit de faire poursuivre I'exécution du
contrat en justice, conformément aux dispositions de I'Article L 113-3 du Code des
assurances, suspendre les garanties du contrat 30 jours (Trente) aprés I'envoi
d’une lettre recommandée adressée au Souscripteur a son dernier domicile connu
(ou a sa remise au destinataire si celui-ci est domicilié hors de France
Métropolitaine).

L’Assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours (DIX) aprés I'expiration du délai
ci-dessus, par notification faite au Souscripteur, soit dans la lettre recommandée
de mise en demeure soit par une nouvelle lettre recommandée.

Toute personne ayant intérét a bénéficier des garanties apportées par le contrat
pourra payer la prime, la fraction de prime ou tout ajustement au lieu et place du
Souscripteur défaillant ; les sanctions prévues a l'article ci-dessus ne s’appliquent
pas si le paiement intervient avant tout sinistre.

CHAPITRE Il : EFFET ET DUREE DU MARCHE

2.1. EFFET DU CONTRAT

Le contrat est parfait dés sa notification par le Souscripteur et I'Assureur peut, dés lors, en
poursuivre I'exécution. Les mémes dispositions sont applicables a tout avenant au présent

contrat.

2.2. RESILIATION DU CONTRAT

Par dérogation au Code des assurances, le contrat ne peut étre résilié que dans les cas
prévus ci-apres :
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2.2.1-

Par I’Assureur

- En cas de non-paiement d’'une prime ou d’'une fraction de prime (article L. 113-3 du Code
des assurances) ;

- En cas d’aggravation du risque (article L 113-4 du Code des assurances) ;

- En cas d’'omission ou de déclaration inexacte a la souscription ou en cours de contrat
(article L 113-9 du Code des assurances).

2.2.2 — Par le Souscripteur

2.2.3 -

2.3.

- En cas de diminution du risque ou de disparition des circonstances aggravantes
mentionnées dans le contrat si I'’Assureur refuse de réduire la cotisation en conséquence
(article L 113-4 du Code des assurances).

De plein droit

- En cas de disparition totale de la construction, objet de l'assurance, par suite d'un
événement non garanti (article L. 121-9 du Code des assurances).

La résiliation doit étre notifiée dans tous les cas par lettre recommandée adressée, en ce qui
concerne le Souscripteur, au siége de I'Assureur, et en ce qui concerne I'Assureur, au dernier
domicile connu du Souscripteur.

REMISE EN VIGUEUR DES GARANTIES APRES RESILIATION

Aprés résiliation du contrat a la suite du non-paiement de la cotisation ou en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire et lorsqu'il y a eu paiement partiel de la cotisation,
toute personne y ayant intérét pourra, par le paiement du solde de la cotisation due, rétablir
les garanties intégrales du contrat ; ledit paiement devra avoir lieu nécessairement
antérieurement a tout sinistre.

A cet effet, Assureur informe chaque Assuré de la suspension de la garantie ou de la
résiliation du contrat.

CHAPITRE Il : SINISTRES

3. A—Pour les Garanties relatives au Titre 2 « Dommages Ouvrage ».

3.1

3.1.1-

3.1.2-

DECLARATION DU SINISTRE

En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, I'Assuré est tenu d’en
faire la déclaration a I’Assureur au plus tard dans les 15 (quinze) jours ouvrés suivant celui-
ci, ol lui-méme ou ses services, en ont eu connaissance, par écrit, soit contre récépissé, soit
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La déclaration de sinistre est réputée constituée deés qu’elle comporte au moins les
renseignements suivants :

. le numéro de contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de 'avenant,

le nom du propriétaire de la construction endommagée,

'adresse de la construction endommagée,

la date de réception ou, a défaut, la date de la premiére occupation des locaux,

la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation.

De surcroit, elle devra également comporter lindication des mesures conservatoires que
I'Assuré a pu étre amené a prendre en raison de I'urgence.

A compter de la réception de la déclaration de sinistre, '’Assureur dispose d’un délai de 10
jours (Dix) pour signifier a I'’Assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer
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3.1.3-

3.2.

3.2.1-

3.22-

3.2.3-

3.24-

3.25-

3.2.6 -

3.2.7 -

3.2.8 -

les renseignements manquants susvisés. Les délais visés a l'article L. 242-1 du Code des
assurances commencent a courir du jour ou la déclaration de sinistre réputée constituée est
regue par I'Assureur.

L’Assuré est déchu de son droit a garantie pour un sinistre en cas de fausse déclaration
simplement relative a la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences
apparentes de celui-ci ou s’il emploie sciemment comme justifications des moyens frauduleux
ou des documents mensongers, ou en cas de déclaration tardive du sinistre qui cause un
préjudice a I'Assureur.

CONSTAT DES DOMMAGES - EXPERTISE

Sous réserves des dispositions de l'article 3.2.2 ci-aprés, les dommages sont constatés,
décrits et évalués par les soins de 'Expert nommé par I'’Assureur.

Non recours a une expertise : conditions et limites

3.2.2.1. L’Assureur n’est pas tenu de recourir a une expertise lorsque, au vu de la déclaration
de sinistre :
e il évalue le dommage a un montant inférieur a trois mille (3.000) euros TTC,
e 0u, lamise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.

3.2.2.2. Lorsqu’il décide de ne pas recourir a une expertise, I'Assureur notifie a 'Assuré son
offre d'indemnisation ou sa décision de refus de garantie, dans le délai de quinze (15)
jours a compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.
En cas de contestation de I'Assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d’'un expert.

La notification reproduit de fagon apparente I'alinéa précédent.

L’Expert peut faire I'objet d’'une récusation dans les huit jours de la notification a ’Assuré de
sa désignation. En cas de seconde récusation par I'Assuré, I'Assureur fait désigner I'Expert
par le juge des référés.

Lorsque I'Expert est une personne morale, celle-ci fait connaitre aux parties le nom de la ou
des personnes physiques chargées d’effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa
responsabilité.

Lors de la premiére demande de récusation, les délais d’instruction et de reglement de sinistre
prévus ci-aprés sont augmentés de 10 jours. En cas de désignation de I'Expert par le juge des
référés, ces mémes délais sont augmentés de 30 jours.

Les opérations de I'Expert revétent le caractére contradictoire a I'égard de I'ensemble des
personnes concernées, convoquées aux opérations d’expertise. Ces personnes peuvent se
faire assister ou représenter. Leurs observations doivent étre consignées dans le rapport de
I'Expert.

L’Assureur s’engage envers I'Assuré a donner a I'Expert les instructions nécessaires pour que
les réalisateurs, les fabricants au sens de larticle 1792-4 du Code civil, et le Contrbleur
Technique, ainsi que les Assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle et celle de
I'Assuré, soient, d’'une fagon générale, consultés pour avis par ledit Expert, chaque fois que
celui-ci I'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépbt entre les mains de
I'’Assureur de chacun des deux documents définis au 3.2.8 ci-dessous, et soient, en outre,
systématiguement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des
dommages et du réglement des indemnités.

Les conclusions écrites de I'Expert sont consignées au moyen de deux rapports distincts :
3.2.8.1. Un rapport préliminaire, qui comporte I'indication descriptive et estimative des

mesures conservatoires jugées nécessaires a la non-aggravation des dommages,
compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par I'’Assuré, ainsi que
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3.2.8.2.

les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du
sinistre, permettant a I’Assureur de se prononcer dans le délai prévu au 3.3.2 ci-apres
sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat.

Un rapport définitif consacré a la description des caractéristiques techniques du
sinistre, a I'établissement des propositions, descriptions et estimations concernant les
différentes mesures a prendre et les différents travaux a exécuter en vue de la
réparation intégrale des dommages constatés et a I'analyse des éléments propres a

étayer le recours de I'Assureur.

3.3. DETERMINATION DE L’INDEMNITE

Les délais visés ci-dessous s’imposent a I'Assureur pour les garanties visées au Titre 2
Assurance Dommages Ouvrage.

3.3.1- Rapport préliminaire — mise en jeu des garanties — mesures conservatoires

3.3.1.1.

3.3.1.2.

3.3.1.3.

Dans un délai maximum de soixante (60) jours courant & compter de la déclaration de
sinistre réputée constituée, I'Assureur, sauf s’il a fait application des dispositions de
larticle 3.2.2.2.ci-dessus, sur le vu du rapport préliminaire établi par I'Expert et
préalablement communiqué a I’Assuré, notifie a celui-ci sa décision quant au principe
de la mise en jeu des garanties du contrat. Cette notification est faite par écrit, soit
contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Toute décision négative de I'Assureur ayant pour effet de rejeter la demande
d’'indemnisation doit étre expressément motivée.

Si ’Assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de
sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée a couvrir les
dépenses correspondant a I'exécution des mesures conservatoires nécessaires a la
non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s’il y a lieu, des
dépenses qui ont pu étre précédemment engagées par I'Assuré lui-méme, au titre des
mesures conservatoires mentionnées au 3.2.2 ci-dessus.

Au cas ou une expertise a été requise, I'’Assureur prend les dispositions nécessaires
pour que I'Assuré puisse étre saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout
cas, dans un délai compatible avec celui qu’il est lui-méme tenu d’observer en vertu
du 3.1.1. ci-dessus.

Faute pour I'Assureur, de respecter ce délai, et sur simple notification faite a
I’Assureur, par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, la garantie du présent contrat joue pour ce qui concerne le sinistre
déclaré et I'Assuré est autorisé a engager les dépenses correspondant a I'exécution
des mesures conservatoires nécessaires a la non-aggravation des dommages, dans
la limite de I'estimation portée dans le rapport préliminaire de I'Expert. Si, dans le
méme délai, 'Assuré n’a pas pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est
autorisé de la méme maniére a engager les dépenses en cause dans la limite de
I'estimation qu’il a pu en faire lui-méme.

3.3.2 - Rapport d’expertise — Détermination de I'indemnité

3.3.2.1.

CCP-Lot 02_DO

Dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours courant & compter de la
réception de la déclaration de sinistre réputée constituée, I'’Assureur, sauf s'’il a fait
application des dispositions de larticle 2.2.1. ci-dessus, sur le vu du rapport
d’expertise préalablement communiqué a I'Assuré, notifie une offre d’indemnité,
revétant le cas échéant un caractére provisionnel et destinée au paiement des travaux
de réparation des dommages. Cette notification est faite par écrit, soit contre
récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans le méme délai, I'Assureur est, de plus, tenu de notifier a I'Assuré, pour
linformation de celui-ci, la position qu’il estime devoir prendre, en ce qui concerne
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3.4,

34.1-

3.4.2-

3.4.3 -

I'exercice du droit de subrogation ouvert a son profit par I'article L. 121-12 du Code
des assurances.

Les propositions de I'Assureur, formulées a la suite d’'un appel d’offres, font I'objet
d’'une actualisation ou d’une révision de prix. Elles sont obligatoirement ventilées entre
les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires,
tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires.

Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes
nécessaires a la mise en ceuvre desdits travaux, tels qu’honoraires, essais, analyses,
primes ou cotisations d’assurances ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent
compte, s’il y a lieu, des dépenses qui ont pu étre antérieurement réglées au titre des
mesures conservatoires et des frais annexes.

3.3.2.2. Au cas ou une expertise a été requise, I'’Assureur prend les dispositions nécessaires
pour que I'Assuré puisse étre saisi du rapport d’expertise en temps utile.

3.3.2.3. Dans les cas de difficultés techniques exceptionnelles dues a la nature du sinistre,
I'Assureur peut, en méme temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en
jeu de la garantie, proposer a I'Assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour
I'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement
sur des considérations d’ordre technique et étre motivée.

Elle doit préciser le délai supplémentaire nécessaire a la notification de [Ioffre
d’'indemnité.

Le délai supplémentaire prévu a l'alinéa qui précéde est subordonné a I'acceptation
expresse de I'Assuré et ne peut excéder cent trente cing (135) jours courant a
compter de I'expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours.

L’Assuré doit répondre a la proposition de fixation d’'un délai supplémentaire dans un
délai bref, et en tout état de cause, dans un délai compatible avec celui défini a
l'article 3.3.2.1. ci-dessus.

3.3.2.4. A compter de la réception de la notification de l'indemnité intervenant dans les
conditions définies au 3.3.2.1. ci-dessus, a titre exceptionnel, dans les conditions
définies au 3.3.2.3. ci-dessus, I'Assuré fait connaitre a I'’Assureur s'il accepte ou non
I'offre d'indemnité qui lui a été formulée. Il doit le faire par écrit, soit contre récépissé,
soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

REGLEMENT DE L'INDEMNITE

En cas d’accord de I'Assuré sur l'offre qui lui a été faite, le réglement de l'indemnité par
I’Assureur intervient dans un délai de quinze (15) jours courant a compter de la réception par
I’Assureur de I'acceptation de I'Assuré.

En cas d’acceptation par I'Assuré d’une offre provisionnelle d'indemnité faite par I'Assureur, le
réglement de la provision doit s’effectuer dans le délai de quinze (15) jours, le solde, s’il y a
lieu revalorisé en fonction du rythme des travaux de réparation des dommages, devant faire
I'objet d’'un réglement dans les conditions de délai telles que I'Assuré ne soit jamais conduit a
faire 'avance du paiement des travaux.

En tout état de cause, I'Assuré qui a fait connaitre a I'Assureur qu’il n'acquiesce pas aux
propositions de réglement dont il a été saisi, s’il estime ne pas devoir cependant différer
I'exécution des travaux de réparation, recgoit sur sa demande, de I'Assureur, sans préjudice
des décisions éventuelles de justice a intervenir sur le fonds, une avance au moins égale aux
trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifiée selon les modalités définies au
3.3.2.1. (ci-avant) ou a titre exceptionnel, au 3.3.2.3. ci-dessus.

Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et a valoir sur le montant définitif de I'indemnité
qui sera mise a la charge de I'Assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum
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3.4.4-

3.4.5-

de quinze (15) jours courant a compter de la réception, par I'Assureur, de la demande de
'Assuré.

Lorsque I'Assureur ne respecte pas I'un des délais prévus ci-dessus ou propose une offre
d'indemnité manifestement insuffisante, I'Assuré est autorisé, sur simple notification a
I’Assureur, a engager les dépenses nécessaires a la réparation intégrale des dommages dans
la limite du montant fixé d’'un commun accord entre 'Assuré et I'’Assureur ou de I'estimation
portée dans le rapport définitif.

Si, dans les délais fixés ci-avant, et sous la méme réserve, ’Assuré n’a pu avoir connaissance
du rapport définitif, il est autorisé a engager les dépenses nécessaires selon I'estimation qu'’il
aura pu en faire lui-méme.

En tout état de cause, en cas de non-respect des délais ou de proposition manifestement
insuffisante, I'indemnité versée par I'Assureur est majorée de plein droit d’'un intérét égal au
double du taux de l'intérét légal.

L’Assuré s’engage a autoriser I’Assureur a constater I'exécution des travaux de
réparation des dommages ayant fait I’objet soit d’une avance soit de I'indemnisation.

3. B — Pour les Garanties relatives au Titre 3 « Contrat Collectif de Responsabilité Décennale »

3.1

3.2

3.3

3.3.1-

3.32-

DECLARATION

En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu la garantie du contrat « CCRD » (qui intervient
en excédent des garanties de base souscrites par le titulaire bénéficiaire de cette garantie,
dont les montants minimums de la garantie RC Décennale sont déterminés au Titre 1),
chaque Assuré est tenu d'en faire la déclaration a I'Assureur dans un délai de quinze jours
ouvrés a compter de la date ou il en a eu connaissance. La déclaration doit étre faite par écrit
au siége social de I'Assureur ou chez son représentant, soit contre récépissé, soit par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle doit préciser les circonstances du sinistre et en comporter la description sommaire, ainsi
que l'indication des mesures conservatoires qui ont été prises en raison de l'urgence.

TRANSMISSION DES PIECES

Chaque Assuré concerné s'engage a faire parvenir a I'Assureur, au plus tard dans le délai de

soixante douze (72) heures a compter de leur réception, tous documents concernant le
sinistre (lettre, convocation, assignation).

MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE

Constat des dommages

Les constatations de I'Expert, effectuées dans le cadre des garanties de dommages a
l'ouvrage, ainsi que ses conclusions relatives & la nature, a la consistance et au codt des
travaux nécessaires a la réparation seront communiquées aux Assurés concernés.

Répartition de la charge du sinistre :

e L'Assureur, au vu du rapport d'expertise, complété éventuellement de renseignements
destinés a décrire le mécanisme ayant conduit & la survenance des désordres, propose
aux Assurés concernés une imputation de la charge du sinistre.

e Sil'Assuré ne conteste pas l'imputation de la charge du sinistre proposée, il s'engage
procéder au réglement du montant de sa franchise dans un délai de trente jours
compter de la demande qui lui en est faite par I'Assureur.

e L'Assuré concerné peut contester l'imputation qui lui est proposée et désigner a ses frais
un expert dans les trente jours suivant la notification de la proposition de I'Assureur.

e Les conclusions de cet expert devront intervenir dans un délai de deux mois a compter
de sa saisine. Si les deux experts (celui désigné par I'Assuré et celui désigné par

a
a
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I'Assureur) ne parviennent pas a se mettre d'accord, ils s'adjoignent un troisieme expert
désigné soit par eux-mémes, soit a défaut par le Président du Tribunal de Grande
Instance du lieu de 'opération de construction, a la requéte de la partie la plus diligente.

e Les conclusions de I'expertise devront étre consignées dans un proces-verbal dont un
extrait sera adressé a chacun des Assurés concernés, soit par acte extrajudiciaire, soit
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3.3.3 —Honoraires
Les frais et honoraires de I'expert des Assurés concernés seront a la charge de ceux ayant
procédé a la désignation de leur propre expert.

Les frais et honoraires du troisieme expert seront partagés par parts égales entre I'Assureur et
les Assurés concernés.

3.3.4 — Procédure judiciaire
A défaut d'accord entre I'expert de I'Assuré, I'expert de I'Assureur et celui désigné soit par les
parties, soit a défaut par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de I'opération de
construction, I'Assuré pourra saisir le Tribunal Administratif de Lyon.

L'Assuré concerné supporte les frais de sa défense dans I'hypothése ou il n’obtient pas gain
de cause. En cas contraire, ces frais seront supportés par I'Assureur.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en dehors de
I'Assureur ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut étre assimilé a la
reconnaissance d'une responsabilité, conformément a l'article L 124-2 du Code des
assurances.

3.3.5 = Justification des débours
L'Assuré qui effectue des travaux donnant droit & indemnité au titre des garanties de
responsabilité des intervenants doit en établir le compte spécial et détaillé justifiant ses
débours.

3.4—- RECOURS DE L’ASSUREUR DOMMAGES OUVRAGE (COMME MENTIONNE AU TITRE 1)
L’Assureur Dommages Ouvrage procédera au recouvrement des sommes qu’il aura pu
avancer, dans I'indemnisation du sinistre, auprés des Assureurs de la garantie RC Décennale
des intervenants titulaires concernés, a due concurrence du montant de leurs garanties de
base.

3.5—- INOPPOSABILITE DES DECHEANCES
Aucune déchéance motivée par un manquement de I'Assuré a ses obligations commis
postérieurement au sinistre n'est opposable aux personnes Iésées ou a leurs ayants droit.
L'Assureur conserve néanmoins la faculté d'exercer contre I'Assuré une action en
remboursement de toutes les sommes qu'il aura payées ou mises en réserve a sa place.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

4.1. SUBROGATION

4.1.1 - L’Assureur est, dans les conditions de I'article L. 121-12 du Code des assurances, subrogé, a

concurrence de lindemnité versée, dans les droits et actions de I'Assuré contre tout
responsable du sinistre.
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4.1.2 -

4.1.3 -

4.2.

421 -

4.2.2 -

4.3.

4.4.

4.5,

En cas de procédure, la direction en sera assumée par I'’Assureur, I'Assuré lui donnant, dés a
présent, tous les pouvoirs nécessaires et s’engageant a les renouveler en tant que de besoin.

Pour permettre I'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de ’Assureur par

l'article L 121-12 du Code des assurances, I'’Assuré s’engage :

4.1.2.1. A autoriser I'Assureur a accéder a tout moment au chantier pendant la période
d’exécution des travaux de I'opération de construction, jusqu’a I'expiration du délai de
garantie de parfait achévement au sens de l'article 1792-6 du Code civil.
En cas de sinistre survenant au-dela de la date d’expiration de la garantie de parfait
achévement, 'Assuré s’engage a accorder a I'’Assureur toutes facilités pour accéder
aux lieux du sinistre.

4.1.2.2. En cas de sinistre, a autoriser les Assureurs couvrant la responsabilité professionnelle
des réalisateurs, des fabricants au sens de larticle 1792-4 du Code civil et du
Contrdleur Technique a accéder aux lieux du sinistre sur linvitation qui leur en est
faite par I'expert.

En cas de sinistre, 'Assureur est tenu de notifier a 'Assuré pour I'information de celui-ci, la
position définitive que, sur le vu du rapport d’expertise, il estime devoir prendre en ce qui
concerne I'exercice du droit de subrogation ouvert a son profit par I'article L 121-12 du Code
des assurances. Si la subrogation, dans la mesure ou elle aurait pu s’exercer, ne peut plus
s’opérer du fait de I'un des Assurés en faveur de I'Assureur, celui-ci est déchargé de ses
obligations envers ledit Assuré.

COMMUNICATION AUX TIERS

L’Assureur s’engage a communiquer a I'Assuré, ainsi qu’a tout tiers désigné par ce dernier,
sur leur demande, les résultats relatifs a la sinistralité enregistrée au titre du présent contrat
portant notamment sur les causes, la nature et 'importance des dommages.

L’Assuré autorise I'Assureur a transmettre directement ou indirectement a I’Agence Qualité
Construction sur sa demande, les résultats relatifs a la sinistralité enregistrée au titre du
présent contrat de nature a satisfaire aux études de pathologie nécessaires a la prévention
des risques de la construction.

PRESCRIPTION

Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux (2) ans a compter
de I’événement qui lui donne naissance (Articles L 114-1 et L 114-2 du Code des
assurances).

INFORMATION ET LIBERTE

Le Souscripteur peut demander a [I'Assureur communication et rectification de toute
information le concernant qui figurerait sur tout fichier a usage de I'Assureur, de ses
mandataires, des réassureurs et des organismes professionnels.

JURIDICTION COMPETENTE

Il est expressément convenu que tous litiges ou difficultés rencontrées entre le Souscripteur et
I'Assureur, a I'occasion de l'interprétation de la présente police, qu’ils n’auront pu résoudre a
'amiable, seront soumis au Tribunal Administratif de Lyon, seul compétent.
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11

1.2

13

1.4

15

1.6

1.7

INDEX

DEFINITIONS CONTRACTUELLES

SOUSCRIPTEUR

La personne, physique ou morale, désignée a l'article 1, qui fait réaliser les travaux, objet de
la garantie, en qualité soit de propriétaire, soit de vendeur, soit de promoteur immobilier, soit
de mandataire de 'une de ces personnes et qui souscrit le contrat, tant pour son compte que
pour celui des propriétaires successifs et qui s’engage a payer la cotisation.

MAITRE DE L’OUVRAGE

La personne, physique ou morale, désignée a l'article 1, qui conclut avec les réalisateurs les
contrats de louage d’ouvrage afférents a la conception et a I'exécution de I'opération de
construction.

REALISATEURS (LOCATEURS D’OUVRAGE)

L’ensemble des Constructeurs, désignés a larticle 1 ou dont lidentité est portée
ultérieurement a la connaissance de I'Assureur, qui sont mentionnés au 1° de l'article 1792-1
du Code civil et sont liées, a ce titre, au Maitre de I'ouvrage par un contrat de louage ouvrage
en qualité de Concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité de
Réalisateur d’entrepreneur et qui participent a la réalisation de I'opération de construction.

CONTROLEUR TECHNIQUE

La personne, physique ou morale, désignée a l'article 1, agréée dans les conditions prévues
par l'article 10-2° alinéa de la loi n°® 78-12 du 4 janvier 1978, qui est appelée a intervenir a la
demande du maitre de l'ouvrage pour effectuer le contrble technique des études et des
travaux ayant pour objet la réalisation de I'opération de construction.

OPERATION DE CONSTRUCTION

L'ensemble des ouvrages exécutés entre les dates d'ouverture de chantier et de réception de
cette opération.

TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOUMIS A L’ASSURANCE OBLIGATOIRE

Tous les travaux de construction, a I'exception de ceux figurant a l'article suivant concernant
les « ouvrages non soumis ».

TRAVAUX DE CONSTRUCTION NON SOUMIS A L’ASSURANCE OBLIGATOIRE

Ne sont pas soumis a l'assurance obligatoire, les travaux de construction portant sur les

ouvrages suivants :

o Les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routiéres,
portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, les ouvrages de traitement des résidus urbains,
de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de I'un ou l'autre
de ces ouvrages ;

o Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les
canalisations, les lignes ou cables et leurs supports, les ouvrages de transport, de
production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de
traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications,
les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont
également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si
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1.8

1.9

1.10

111

1.12

1.13

1.14

1.13

1.14

l'ouvrage ou I'élément d’équipement est accessoire a un ouvrage soumis a ces obligations
d’assurance.

COUT TOTAL DE LA CONSTRUCTION

Celui qui résulte du montant définitif des dépenses de I'ensemble des travaux afférents a la
réalisation de I'opération de construction, toutes révisions, honoraires et taxes et, s’il y a lieu,
travaux supplémentaires compris. Ce codt integre la valeur de reconstruction des existants
totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent totalement indivisibles au sens
de l'article L.243-1-1 du Code des assurances. En aucun cas, ce colt ne peut toutefois
comprendre les primes ou bonifications accordées par le maitre de I'ouvrage au titre d’une
exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités
pour retard infligées a I'entrepreneur responsable du fait d’'un dépassement des délais
contractuels d’exécution.

RECEPTION

L’acte par lequel le Maitre de I'ouvrage accepte les travaux exécutés dans les conditions
fixées par I'article 1792-6 du Code civil.

FRANCHISE
Toute somme que I'Assuré supporte personnellement.
EXPERT

La personne désignée par I'’Assureur et qui a pour mission :

e de constater et de décrire les dommages, de déterminer et d’évaluer les mesures
conservatoires éventuellement nécessaires pour éviter 'aggravation des dommages,

e d’établir des propositions, descriptions et estimations concernant les différentes mesures
a prendre et les différents travaux a exécuter, en vue de la réparation intégrale des
dommages constatés,

e de rechercher les éléments propres a étayer le recours de I'Assureur.

INDICE

Index Batiment National BT 01 tel que publié au Journal Officiel, de 105,20 en décembre
2016, ou tout autre indice qui lui sera régulierement substitué.

DOMMAGES MATERIELS

Toute détérioration, destruction, altération, désordre atteignant une chose ou substance.

DOMMAGES IMMATERIELS

Tout préjudice pécuniaire consécutif a un dommage matériel garanti, résultant de la privation
de jouissance d’un droit, de I'interruption d’'un service ou de la perte d’'un bénéfice.

DEFINITION DES EXISTANTS

Parties anciennes d'une construction existant avant l'ouverture du chantier, sur, sous, ou dans
laquelle sont exécutés les travaux. Ces existants peuvent étre soumis ou non a l'obligation
d’assurance. lls y sont soumis dés lors qu’ils sont totalement incorporés dans I'ouvrage neuf,
et qu’ils en deviennent techniquement indivisibles.

ELEMENTS D’EQUIPEMENT

Elément d’un ouvrage assurant une fonction autre que de viabilité, de fondation, d’ossature,
de clos ou de couvert.
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1.15

1.16

1.17

1.18

Pour application du contrat, ne font pas partie des éléments d’équipements d’un

ouvrage :

o Les appareils et équipements ménagers mémes s’ils sont fournis en exécution du
contrat de I’Assuré,

o Les équipements, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de
permettre I’exercice d’une quelconque activité professionnelle dans I'ouvrage.

ERAIS DE DEFENSE

Ceux liés a toute action en responsabilité — amiable ou non — dirigée contre I’Assuré.

TRAVAUX DE REPARATION

On entend par « travaux de réparation », les travaux de réparation eux-mémes, ainsi que les
travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage et les honoraires des hommes de
l'art tels qu’architectes, maitre d’ceuvre, BET, bureaux de contrble, coordonateur SPS, efc...
éventuellement nécessaires.

MISE EN DEMEURE RESTEE INFRUCTUEUSE

Une mise en demeure est considérée comme « restée infructueuse » lorsque, signifiée par
lettre recommandée avec AR a l'entrepreneur concerné, celui-ci n’est pas intervenu pour
réparer dans le délai prévu au marché ou a défaut, dans un délai de 30 jours a compter de la
réception de ladite lettre, ou a défaut dans un délai plus bref fixé dans la lettre recommandée
si 'urgence de l'intervention de I'entrepreneur le justifie.

TRAVAUX DE TECHNIQUE COURANTE

Sont, pour I'application du contrat, réputés de Technique Courante, les travaux réalisés avec

les produits ou procédés de construction :

e Soit normalisés ou réputés « traditionnels », c'est-a-dire conformes a la date d’ouverture
de l'opération de construction, aux dispositions suivantes sous réserve que celles-cCi
soient aussi en vigueur a cette méme date :

o laréglementation fixée par les lois, décrets et arrétés,

o les Normes Francaises homologuées (NF DTU ou NF EN) ou celles publiées par les
organismes de normalisation des autres Etats membres de I'Union européennes ou
des Etats parties a I'accord sur 'Espace économique européen, offrant un degré de
sécurité et de pérennité équivalent a celui des normes francaises, sous réserve que
ces documents ne fassent pas I'objet d’'un communiqué de « mise en observation »
de la Commission Prévention Produits * (C2P).

o les regles et cahiers établis par les Organismes Professionnels du Batiment ou les
Normes Francaises non homologuées, sous réserve que ces documents aient été
agréés par I'’Assureur ou acceptés par la Commission Prévention des Produits* (C2P).

e Soit non « traditionnels », ni « normalisés » sous la triple condition suivante (a la date
d’ouverture de I'opération de construction) :

o quils aient fait I'objet d’'un Avis Technique (ATec) y compris les Agréments
Techniques Européens (ATE) bénéficiant d’'un Document Technique d’Application
(DTA), favorable et en cours de validité, de la « Commission Ministérielle » instituée
par I'arrété du 2 Décembre 1969 ;

o quils soient mis en ceuvre dans les conditions, limites et prescriptions stipulées dans
cet Avis Technique et le Cahier des Prescriptions Techniques annexé a celui-ci ou
auquel il se référe et, s’il n'y a pas contradiction avec celles-ci dans le dossier de
travail annexé a I'Avis Technique ;

o quils ne fassent pas l'objet d'un communiqué de « mise en observation » de la
Commission Prévention Produits* (C2P).
ou qu’ils bénéficient :

o d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) dotée d’un avis favorable,

o d’un Pass’innovation « vert » en cours de validité,
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e Soit ayant fait I'objet d’un cahier des charges de conception, de fabrication et de mise en
ceuvre, qui a regu un agrément temporaire de I'’Assureur, sous réserve que cet agrément
temporaire soit en cours de validité a la date de mise en ceuvre du produit ou procédé et
que soient respectées les conditions de délivrance de cet agrément et de mise en ceuvre
du produit ou procédé précisées dans I'attestation d’agrément.

* Les communiqués de la Commission Prévention Produits (C2P) sont accessibles sur le site
internet de ’Agence Qualité Construction http://www.qualitecontrution.com.

119 CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE DES INTERVENANTS

Contrats souscrits par les locateurs d'ouvrage a I'opération de construction,
indépendamment de la présente police, ayant pour objet de répondre a l'assurance obligatoire
de responsabilité décennale des constructeurs ou du bureau de contréle (loi 78-12 du 4 janvier
1978) en cas de dommages a I'ouvrage aprées réception, de nature décennale.
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