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Article premier : Objet du marché - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché

Le présent marché a pour objet de confier la mission de coordination en matiére de Sécurité et de Protection
de la Santé des Travailleurs (SPS), pour les phases de conception et de réalisation, concernant la
reconstruction et la restructuration de ’EPHAD de Saint-Germain-La-Ville (51), comprenant :

- la reconstruction de batiments permettant d’accueillir 104 lits

- la restructuration de la partie logistique, le plateau technique, la vie sociale et la restauration.

Le projet intégre également la démolition de batiments existants, la recomposition des espaces extérieurs.

L’opération est de Catégorie I, au sens de I’article R. 4532-1 du Code du Travail.

Lieu(x) d’exécution : EHPAD - Résidence du Parc - 51240 SAINT-GERMAIN-LA-VILLE.

1.2 - Décomposition en tranches et lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

1.3 — Marché public global de conception-réalisation et entretien maintenance

Un marché public global de conception-réalisation et entretien-maintenance est en cours pour une remise
des offres arrété a fin janvier 21018 (projet de niveau APS).

1.4 - Contréle technigue

Le maitre de I’ouvrage sera assisté du controleur technique (non désigné a ce jour) agréé dont le nom et
les missions seront communiqués ultérieurement au coordonnateur.
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Article 2 : Piéeces constitutives

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans I’ordre de priorité ci-apres :

L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)

Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et ses documents annexes

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles, approuvé par 1’arrété du 16 septembre 2009.

e Ladécomposition du prix global et forfaitaire.

e La décomposition du temps d’intervention.

e Le programme PTD tome 1 de I’opération.

o Le plan masse.

e Le code du travail en ce qui concerne ses dispositions relatives a la coordination sécurité et
protection de la santé.

Article 3 : Détail des éléments de missions

Les missions confiées au coordonnateur sont :

Pour la phase conception (phases APS, APD, PRO):

Code Désignation

C1 |Awvissur les différents projets de conception-réalisation et entretien-maintenance en termes de
sécurité et protection de la santé
C2 | Respect des principes généraux de sécurité
C3 | Participation a la rédaction de la déclaration préalable avec le maitre d’ouvrage
C4 | Rédaction et mise a jour du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé
C5 | Constitution du dossier d’intervention ultérieure sur 1’ouvrage
C6 | Ouverture du registre journal de coordination
C7 | Projet de réglement du collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
C8 | Definition des dispositions a mettre en ceuvre pour que seules les personnes autorisées puissent
accéder au chantier
C9 | Transmission des consignes et des documents au coordonnateur de la phase réalisation
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Pour la phase réalisation :

Code Désignation

R1 | Tenue a jour du registre journal de coordination

R2 | Veille de I’application correcte des mesures de coordination préalablement définies et des
procédures de travail qui interferent
R3 |Tenue a jour et adaptation du plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé
R4 | Tenue a jour du dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage
R5 | Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé dans le plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
R6 |Organisation de la coordination des activités des différentes entreprises présentes sur le
chantier
R7 | Inspection commune avant I’intervention de chaque entreprise y compris sous-traitante, afin de
préciser les consignes a observer ou a transmettre, et les observations particuliéres de sécurité
et de protection de la santé pour I’ensemble de 1’opération
R8 | Communication des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les
entreprises titulaires et par les entreprises ayant a effectuer des travaux présentant des risques
particuliers aux autres entreprises intervenant sur le chantier
R9 |Mise en place de I’adoption du réglement du collége interentreprises et transmission a
I’inspecteur du travail, au comité régional de I’OPPBTP et a I’organisme de sécurité sociale
compétent en matiére de prévention des risques professionnels
R10 [Mise en place et veille de I’application des dispositions nécessaires pour que seules les
personnes autorisées puissent accéder au chantier
R11 |Prise en compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site a I’intérieur duquel
ou a proximité duquel est implanté le chantier
R12 | Contr6le de la mise en ceuvre des dispositions Iégislatives et réglementaires en cas de présence
de matériaux susceptibles de contenir de I’amiante
R13 |Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de tous les documents
nécessaires a la bonne réalisation des objectifs de la mission de coordination
R14 |Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire pour mener a bien la
mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
R15 | Organisation des réunions et présidence du collége interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail
R16 |Organisation des réunions et présidence du college interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail
R17 | Conseils au maitre d’ouvrage quant & la mise en place de coordination de la sécurité et de la
protection de la santé relative a des travaux ayant fait 1’objet de réserves (réserves levées
pendant la période de parfait achévement)
R18 |Remise du dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage

La consistance et le déroulement de la mission C SPS sont détaillés dans le CCTP.
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Article 4 : Durée du marcheé

L’intervention du coordonnateur débute a la date de notification du marché et s’achéve a la levée de la
derniere réserve dans le cadre de la réception des travaux (délai de levée des réserves = 3 mois).

Durée prévisionnelle: 54 mois (voir détail du planning dans le CCTP).

Article 5 : Conditions d’exécution de la mission

5.1 - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur doit informer le maitre d’ouvrage, 1’assistant au maitre d’ouvrage et le Concepteur-
Reéalisateur sans délai, et par tous les moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiére de securité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-journal de la Coordination (R.J.C.). Cette
information doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts est consignée au Registre-journal de la Coordination. Les reprises décidées
par le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur, sont également consignées dans le Registre-journal

de la Coordination.

Tout différend entre le coordonnateur et 1’'un des intervenants cités a 1’article 1 du présent document est
soumis au Maitre d’Ouvrage.

5.2 - Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre accés

Le coordonnateur SPS a libre acces :
- au chantier en respectant les principes de sécurité ;
- au bureau de chantier.

B - Obligations du maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage communique au coordonnateur :

- avant de les approuver, tous les documents d’étude relatifs aux « Elément Avant-Projet » et
« Elément Projet » ;

- le nom du ou des éventuels chefs d’établissement dont les activités interférent avec le chantier ;

- au fur et a mesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants mentionnés a I’article
n°1 du présent document ainsi que des entrepreneurs et de leurs sous-traitants éventuels. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- la liste, tenue a jour, des personnes qu’il a autorisées a accéder au chantier ;

- la décision de constitution du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de
Travail (C.1.S.S.C.T.) ainsi que ses compléments éventuels.
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Le maitre d’ouvrage remet au coordonnateur tous les documents nécessaires a 1’établissement du Dossier
d’Intervention Ultérieure sur 1’Ouvrage (D.I.U.O.) notamment le Dossier des Ouvrages Exécutés
(D.O.E.) dés qu’il est établi.

Le maitre d’ouvrage informe le coordonnateur des réunions qu’il organise auxquelles ce dernier est
systématiquement invité sans qu’une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des

comptes rendus de ces réunions.

C - Dispositions prises par le Maitre d’Ouvrage

Le maitre d’ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au coordonnateur :

- avant de les approuver, tous les documents d’étude relatifs aux « EIément Avant-Projet » et « Elément
Projet » ;

- I’ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- tous les documents d’exécution des ouvrages ;

- les calendriers de 1’exécution de 1’ensemble des travaux, y compris les travaux de levées de réserves ;

- I’ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

- la copie des déclarations d’accidents de travail ;

- par les différents cocontractants du maitre d’ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes qu’ils
autorisent a accéder au chantier ;

- les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

- par les entreprises, le nom de leurs représentant siégeant au Collége Interentreprises de Sécurité, de
santé et des Conditions de Travail.

Le maitre d’ouvrage prend également toutes mesures pour que soit informé le coordonnateur :

- des réunions de chantier organisées par le Concepteur Réalisateur auxquelles il est systématiquement
invité sans qu’une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes rendus de ces
réunions ;

- de I’intervention de toute entreprise au titre de la « garantie de parfait achévement » prévue par I’article
44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Il prend également toutes dispositions pour gque le coordonnateur puisse se faire communiquer tous autres
documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants
concernés (le Concepteur Réalisateur, entreprises sous-traitantes, bureau de contréle technique ...) et en
particulier :

- les mesures d’organisation générales du chantier envisagées par le Concepteur Réalisateur en vue de
leur intégration dans le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé ;

- par les entreprises, tout document qu’il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de Sécurité et de
Protection de la Santé des travailleurs.
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5.3 - Conditions d’exécution

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiere de
S.P.S. doit, en permanence pendant toute la durée du marché, posséder I’attestation requise par I’article
R.4532-31 du Code du travail sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire.

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché, la méme personne physique comme
coordonnateur.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a I’occasion de I’indisponibilité temporaire ou
définitive de celle-ci, qui n’est pas du fait du titulaire. Si un suppléant n’a pas été désigné a I’acte
d’engagement par le titulaire du marché, la nouvelle personne physique affectée a la mission par le
titulaire doit étre acceptée par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a ’article 3.4.3 du CCAG-PI :

- le titulaire propose au maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a
compter de la date d’envoi de I’avis prévu au premier alinéa de 1’article 3.4.3 du CCAG-PI. Cette
demande sera accompagnée de 1’attestation de compétence de la nouvelle personne physique ;

- le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 7 jours pour agréer le nouveau coordonnateur. L’accord du
maitre d’ouvrage sur 1’identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement formalisé par
une décision écrite du pouvoir adjudicateur.

- si le maitre d’ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour lui
proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d’ouvrage récuse également ce
remplacant la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de I’article 32 du CCAG-PI.

Le coordonnateur, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission des
documents qu’il a rédigé ou recus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui
succéder, ou a défaut au maitre d’ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 1 mois a
compter de la demande du maitre d’ouvrage.

Le nouveau coordonnateur accuse réception de I’ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la
protection de la santé des travailleurs.

Dés que le programme d’exécution des travaux est établi, le coordonnateur remet au maitre d’ouvrage
son programme prévisionnel d’intervention sur le chantier. En tout état de cause, il participe a toutes les
réunions, en particulier de chantier, nécessaires a la bonne exécution de sa mission. A la fin de chaque
mois, il remet au maitre d’ouvrage un compte rendu d’avancement de 1’exécution de sa mission.

Dés I’ouverture du chantier ou a la signature du marché (R. 4532-11 a 16 du Code du travail) un
exemplaire du Registre Journal de la Coordination et du Plan Général de Coordination en matiere de
Sécurité et de Protection de la Santé sont consultables : chantier EHPAD, Résidence du parc (51240)
SAINT-GERMAIN-LA-VILLE.

Aucune sous-traitance n’est possible dans le cadre d’un marché de coordination de sécurité et protection
de la santé car un lien contractuel est nécessaire entre maitre d’ouvrage et coordonnateur.

La poursuite de 1’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a
la conclusion d’un avenant.
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Article 6 : Garanties financiéeres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

Article 7 : Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations faisant 1’objet du marché seront réglées par un prix global forfaitaire selon les
stipulations de 1’acte d’engagement.

7.2 - Variations dans les prix
Les prix du contrat sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de décembre
2017 ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la
ou les formules suivantes :

Cn =15,00% + 85,00% (In/lo)

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision,

- lo : valeur de I’index de référence au mois zéro,
- In : valeur de I’index de référence au mois n,

Le mois « n » retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

L’index de référence I, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I’INSEE, est I’index ING
Index divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n’est procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le premier
acompte du marché suivant la parution de I’index correspondant.

Article 8 : Avance
Aucune avance ne sera versée.

Article 9 : Modalités de reglement des comptes

9.1 - Acomptes et paiement partiels définitifs

Pendant la période de conception, le réglement des sommes dues au coordonnateur fera I’objet
d’acomptes en fonction des phases d’intervention définies a I’article 5 du CCTP.

Pendant la période de réalisation, I’intervalle entre deux acomptes successifs sera égal a 1 mois. Le
montant de chaque acompte sera déterminé par le pouvoir adjudicateur sur la base d’un échéancier et
d’un mémoire produit par le coordonnateur et conformément a la répartition des honoraires définie en
annexe du marché.
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L’acompte correspond au montant des sommes dues au coordonnateur pour 1’intervalle compris entre
deux mémoires successifs. Il est produit par le coefficient de révision de ce montant évalué en prix de
base qui comprend 1’évaluation du montant, en prix de base, de la fraction de la rémunération initiale a
régler, compte tenu des interventions effectuées.

Pour le versement du solde, le coordonnateur adressera son projet de décompte a 1’expiration de la
période de garantie de parfait achevement.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Nota : La gestion financiére sera effectuée par « par voie dématérialisée », la procédure financiére sera
finalisée apres notification du présent marché.

Les demandes de paiement seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

le nom ou la raison sociale du créancier ;

le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

le numéro du compte bancaire ou postal ;

le numéro du contrat ;

la date d’exécution des prestations ;

la nature des prestations exécutées ;

la désignation de 1’organisme débiteur

La décomposition des prix forfaitaires

lorsqu’un paiement est prévu a ’issue de certaines étapes de I’exécution du marché, le montant
correspondant a la période en cause;

le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA

le taux et le montant de la TVA ;

les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une
exonération ;

le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-PI ;

le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;

la date de facturation.

en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par 1’opérateur économique ;

en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché.

la mention de 1’assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de ’article 133-6-8 du Code de
la sécurité sociale (notamment les auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro-
entreprise).
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Les demandes de paiement devront parvenir a I’adresse suivante :
EHPAD Résidence du Parc

2, Résidence du Parc

51240 SAINT GERMAIN LA VILLE

e En cas de cotraitance :
o En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a I’exécution de ses propres prestations;
o En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a
I’acte d’engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon 1’article 12.1 du CCAG-PI

9.3 - Délai de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de

refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Article 10 : Pénalités de retard

Les stipulations de I’article 14 du CCAG-PI s’appliquent.

En cas d’absence aux réunions auxquelles il sera convoqué, il sera fait application d’une pénalité de 200
euros HT par absence.

Article 11 : Vérification et réception

11.1 - Modalités d’établissement des documents
Aucune stipulation particuliére.

11.2 - Conditions de vérification et de réception des éléments de mission

Par dérogation a D’article 26.2 et en application de I’article 27 du CCAG-PI, la décision du maitre
d’ouvrage de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents ou avis
doit intervenir a I’issue du délai de 15 jours de vérification des actes a compter de leur réception ou de
I’avis a réceptionner.

Si le maitre d’ouvrage ne notifie pas sa décision dans ce délai, les actes sont considérés comme regus.
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En cas de rejet ou d’ajournement, le maitre d’ouvrage dispose pour donner son avis, apres présentation
par le titulaire des documents ou des avis modifiés du méme délai que celui indiqué ci-dessus.

11.3 - Achévement de la prestation

L’achévement de la mission fait ’objet d’une décision établie, sur demande du titulaire, par le pouvoir
adjudicateur dans les conditions de I’article 27 du CCAG-PI et constatant qu’il a rempli toutes ses
obligations.

Article 12 : Droit de propriété industrielle et intellectuelle

L’option retenue concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir
adjudicateur et du titulaire est I’option A telle que définie au chapitre V du CCAG-PI.

Article 13 : Arrét de Pexécution des interventions

En application de I’article 20 du CCAG-PI le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’arréter
I’exécution des interventions qui font I’objet du marché, a I’issue de chaque phase d’intervention du
coordonnateur définie a I’article 3 du présent C.C.A.P.

Article 14 : Résiliation du marcheé

Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des articles 29 a 36 inclus du
CCAG-PI.

En cas de non renouvellement ou de perte de 1’attestation de compétence du coordonnateur portant sur les
domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité. De méme, la décision
d’arréter I’exécution des prestations prévue a I’article 13 emporte résiliation du marché sans indemnité.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et 51 du
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D.
8222-7 a 8 du Code du travail conformément a 1’article 51-111 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, il sera
fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TV A non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.
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Article 15 : Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la
responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité
professionnelle, en cas de dommage occasionné par 1’exécution du marché.

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que Sa
police contient les garanties en rapport avec I’importance de la prestation.

A tout moment durant I’exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire cette

attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours & compter de la réception
de la demande.

Article 16 : Droit et langue

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE est compétent en la
matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent
étre accompagnés d’une traduction en francais.

Article 17 : Clauses complémentaires

18.1 Discrétion et confidentialité

Le contrdleur technique est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financieres
et/ou organisationnelles) et documents auxquels il aurait acceés dans le cadre de 1’exécution du présent
marché.

Il s’engage a faire respecter ces dispositions par son personnel, préposé et éventuel sous-traitant.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encoures, le
marché pourra étre résilié pour faute du titulaire sans aucune possibilité de dédommagement.

L’acheteur s’engage a main tenir confidentielles les informations signalées comme telles, regues du titulaire.

18.2 Lutte contre le travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues aux articles L 8221-3 L a L 8821-5 du code
du travail, il devra verser a I’acheteur une indemnité égale a 10% du montant maximum du marché.
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Article 19 : Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Les dérogations aux CCAG-PI, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P., sont apportées

aux articles suivants :
L’article 5.3 déroge a I’article 3.4.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

L’article 11.2 déroge aux articles 26.2, 27.2 et 27.4 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Lu et approuvé

Le: (signature)
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